

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Техничка документација и извођење радова на денивелисаном укрштају пруге Београд-Батајница-Шид (Суботица) и Булевара уметности на Новом Београду

Р. Бр.	Врста услуге	Цена (РСД) без ПДВ-а	ПДВ (%)	Цена (РСД) са ПДВ-ом
ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА				
1	Геодетско снимање и израда катастарскотопографске подлоге			
2	Пројекат за извођење радова ПЗИ верификован од стране Инфраструктура железница и осталих надлежних органа/организација (са Планом превентивних мера, Пројектом геодетског обележавања, Пројектом геодетског осматрања понашања тла и објекта и Програмом контроле и сепаратима прој за прикљ., Пројектом заштите од пожара)			
3	Стручна контрола ПЗИ			
4	Пројекат изведеног објекта - ПИО			
5	УКУПНО ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА (1+2+3+4)			
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА				
6	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ			
ОСТАЛО				
7	ИСПИТИВАЊЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ПРОБНИМ ОПТЕРЕЂЕЊЕМ			
8	УКУПНО цена без ПДВ-а (5+6+7)			
9	УКУПНО цена са ПДВ-ом (5+6+7)			

Напомене:

Израда ПЗИ у овом случају је комплекснија, јер није само детаљнија разрада претходно урађеног ПГД-а из 2020. године, већ захтева одређене измене према новонасталим околностима. Разлог за измене је тај што је периоду од добијања грађевинске дозволе модернизована пруга због чега се мора изменити технологија изградње која је била предвиђена ПГД-ом, а у складу са новим условима Инфраструктура железнице из 2022.год, којима је прописано да се радови изводе без обуставе железничког саобраћаја. Ови услови су део конкурсне документације. Обзиром да ПЗИ није само детаљнија разрада претходно израђеног ПГД-а потребно је извршити стручну контролу ПЗИ.