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DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLjIŠTE I IZGRADNjU BEOGRADA JP BEOGRAD (VRAČAR) 100293512

NjEGOŠEVA BR. 84

11000 BEOGRAD

Srbija

Poslednji odgovori na zahteve za pojašnjenjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: Izvođenje radova na izgradnji saobraćajnica na lokaciji      Autokomanda – druga faza

Referentni broj: 69/22

Tekst zahteva Odgovor - pojašnjenje

Poštovani,

u predmeru : "2.TS_Nova 6 uz KD_Izmena 2" u 
spoljnom vodovodu, pod grupom betonsko 
armirački radovi ćelije E43 i E45 su spojene i ne 
mogu se  napisati cene za svaku poziciju. Molim 
da to izmenite.

S poštovanjem 

Nakon provere vaših navoda, konstatujemo da 
navedene ćelije nisu spojene, te nema potrebe za 
izmenom Konkursne dokumentacije.

Poštovani, 

Članom 6. Modela Ugovora definisano je plaćanje 
u roku od 45 dana od dana overe situacije od 
strane Grada. Koliki je rok za overu situacije od 
strane Grada?

S poštovanjem

Situacija će biti overena bez odlaganja ukoliko je 
dostavljena dokumentacija po kvantitetu i 
kvalitetu odgovarajuća traženoj. 

Molim za pojašnjenje koje se odnosi na Član 4. 
Modela ugovora:

Bazni datum je prvi dan nakon poslednjeg 
datuma potpisa ugovora. Imajući u vidu podatak 
iz tenderske  dokumentacije, Uputstvo 
ponuđačima kako da  sačine ponudu, str. 6 
„Ponuda mora biti važeća 120 dana od dana 
otvaranja ponuda“, kao i aktuelne poremećaje u 

Bazni datum će ostati prvi dan nakon poslednjeg 
datuma potpisa ugovora.
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cenama na tržištu  materijala, smatramo da bi 
trebalo da bude  izvršena izmena dela teksta 
Modela ugovora, član  4, stav 1 u sledećem 
smislu:„Bazni datum je datum otvaranja 
ponuda,  odnosno 29.09.2022. godine“.

Molimo Vas da razmotrite izmenu 
modela  Ugovora u skladu sa navedenim 
predlogom.

S poštovanjem

Poštovani,

S obzirom da je kao procenjena vrednost naveden 
iznos 230.000.000,00 RSD , dok u  planu na 
osnovu kog je nabavka pokrenuta stoji iznos od 
340.000.000,00 molimo da nam pojasnite 
kolika  procenjena vrednost ove Javne nabavke ?

S poštovanjem

Procenjena vrednost javne nabavke iznosi 
230.000.000,00 dinara.

Poštovani,

U TEHNIČKOJ SPECIFIKACIJI SA OBRASCEM 
STRUKTURE CENA SA UPUTSTVOM KAKO DA SE 
POPUNI

1. NOVA 5 /1. SAOBRAĆAJNICA/ II ZEMLjANI 
RADOVI/,

pozicija 8. Obrada završnog sloja nasipa i useka – 
posteljice, glasi:

„Obrada posteljice od sitnozrnih materijala. Ovaj 
rad obuhvata planiranje, eventualnu sanaciju, 
kvašenje, odnosno prosušivanje zemlje i sabijanje 
do propisane zbijenosti, u svemu prema 
tehničkim uslovima. Obračun se vrši po m2 
uređene i sabijene posteljice.“

S tim u vezi,

a) U Geotehničkom elaboratu:

u poglavlju 3.1 Geotehnički uslovi za izgradnju 
saobraćajnice je navedeno:„Ukoliko se na 

Projektom za izvođenje (grafičkom i tekstualnom 
dokumentacijom) nije dato da je potrebno vršiti 
sanaciju ili zamenu slabonosivog materijala u 
posteljici. Ukoliko se tokom izvođenja radova 
konstatuje da je potrebno izvršiti sanaciju ili 
zamenu nepodesnog podtla ovi radovi će biti 
naknadno ugovoreni u skladu sa Zakonom o 
javnim nabavkama.
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pojednim raskvšenim deonicama ne može 
formirati posteljica do zahtevane zbijenosti 
potrebno je ojačati je ugradnjom lomljenog 
kamena ili razastiranjem odgovarajućeg 
geotekstila“

u Zaključku je navedeno:„po prispeću iskopa na 
projektovanim kotama podtla izvesti geotehnički 
pregled podtla kada će se dati konačno mišljenje 
o podtlu i definisati zone eventualne zamene tla“

b) U Projektu za izvođenje, 1-Projekat 
saobraćajnica, tačka 1.5.1 Tehnički opis / 
poglavlje Opis Tehničkih rešenja / Kolovozna 
konstrukcija saobraćajnica je navedeno:

„Ako se u toku izvođenja saobraćajnica naiđe na 
loš materijal u podtlu, potrebno je uraditi zamenu 
materijala (pesak, šljunak itd) u podtlu, što će biti 
definisano u koordinaciji sa nadzornim organom 
tokom izvođenja radova.“

Uzimajući prethodno navedeno u obzir, molimo 
za pojašnjenje, da li eventualna sanacija završnog 
sloja nasipa i useka (posteljice) podrazumeva 
zamenu slabonosivog materijala u posteljici?

Ukoliko je odgovor potvrdan, molimo da 
precizirate vrstu materijala kojim se vrši zamena 
(na pr. lomljeni kamen, šljunak, pesak, geotekstil 
…) kao i količinu materijala za zamenu.

S poštovanjem 

Prečišćeni tekst svih odgovora na zahteve za pojašnjenjenjima ili dodatnim 
informacijama

Tekst zahteva Odgovor - pojašnjenje

Poštovani,

U TEHNIČKIČKOJ  SPECIFIKACIJI SA OBRASCEM 
STRUKTURE CENE SA UPUTSTVOM KAKO DA SE 
POPUNI /Ulica Nova 5/1.Saobraćajnica/III 
kolovozna konstrukcija/poz 4.  glasi : Izrada 
habajućeg sloja Izrada habajućeg sloja (HS) od 

Na osnovu predmera i predračuna iz PZI-a, 
tehničkih uslova i grafičke dokumentacije 
(normalni poprečni profili i detalji) za habajući 
sloj koristi se ASFALT BETON AB 11 s sa BIT 
50/70.
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asfaltbetona, od mešavine kamenih materijala i 
bitumena. Rad obuhvata nabavku materijala i 
ugrađivanje u slojevima 3-5 cm po projektu. 
Obračun se vrši po m2 uvaljanog 
sloja.  Projektom  /1.PZI-SAO NOVA 5 i NOVA 6 
AUTOKOMANDA, II FAZA 16.02.2022. / 
Tehnologija izvršenja radova  je predviđeno 
ugradjivanje asfaltne mešavine  sa PmB (str. 67-
68). Molimo da nam pojasnite koja vrsta 
habajućeg asfalta će se koristiti .

S poštovanjem 

Poštovani 

U predemeru Ulica Nova 5/1.Saobraćajnica/III 
kolovozna konstrukcija/poz 8 glasi: Nabavka i 
ugradjivanje merdevina. Molim da nam 
pošaljete koje su tehničke karakteristike i 
dimenzije merdevina ( crtež i tehnički opis) .S 
poštovanjem 

 

Naručilac će objaviti traženu dokumentaciju.

Poštovani, 

U Modelu ugovora za u članu 6 stoji: Obaveze 
koje dospevaju u narednim budžetskim 
godinama biće realizovane najviše do iznosa 
sredstava koja će za tu namenu biti odobrena u 
tim budžetskim godinama. Molim da nam 
pojasnite da li to znači da  prethodni stavovi iz 
člana 6 mogu biti promenjeni u skladu sa 
budžetom u 2023 godini?

S poštovanjem 

Ne, prethodni stavovi iz člana 6. Modela ugovora 
neće biti promenjeni.

Poštovani, 

U predmeru Nova 5/1.Saobraćajnica/IV 
Odvodnjavanje/poz.1  glasi : Postavljanje 
ivičnjaka nabavka i ugradnja belih betonskih 
ivičnjaka na podlozi od betona MB 15, dok u 

Ugrađivaće se liveni ivičnjaci sive boje. Naručilac 
će objaviti izmenu Konkursne dokumentacije u 
skladu sa datim odgovorom.
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projektu Projekat 1.PZI-SAO NOVA 5 i NOVA 
6.../(str.82) 4 ODVODNjAVANjE4.1 NABAVKA I 
UGRADNjA BELIH BETONSKIH IVIČNjAKA 18/24 
12/18 Za izradu oivičenja po ovom tipu 
primeniće se betonski kolovozni ivičnjak 18/24 
cm standardne dužine 80 cm, za oivičenje 
kolovoza, dok se za oivičenjepešačkih staza 
koristi ivičnjak 12/18 cm. Ivičnjak mora biti od 
sivog betona, sa jezgrom od betonske mase 
izrađenim od normalnog agregata i portland 
cementa, aprema detaljima iz projekta. Kvalitet 
osnovnog materijala i način izrade treba da 
obezbede mehaničke karakteristike gotovog 
elementa koje odgovaraju MB40, kao 
iapsolutnoj postojanosti na mrazu.

S obzirom da u  predmeru piše beli, a u 
projektu  i beli i sivi, molim da nam pojasnite koji 
se ivičnjaci ugrađuju.  Ukoliko  su beli betonski 
ivičnjaci, da li su liveni ili vibropresovani?

S poštovanjem 

Poštovani,

molimo Vas da u TS Nova 5 otključate deo koji 
se odnosi na kišnu i fekalnu kanalizaciju 
(komplet) jer nije moguće unositi jedinične 
cene;

Isto se odnosi i za TS Nova 6, potrebno je da 
otključate deo koji se odnosi na vodovod (V 
montažni i VI ostali radovi), kao i kišnu i fekalnu 
kanalizaciju (komplet) jer nije moguće unositi 
jedinične cene.

Hvala,

Naručilac će objaviti izmenu Konkursne 
dokumentacije u delu koji se odnosi na tehniču 
specifikaciju u skladu sa postavljenim zahtevom.

Poštovani,

u predmeru : "2.TS_Nova 6 uz KD_Izmena 2" u 
spoljnom vodovodu, pod grupom betonsko 
armirački radovi ćelije E43 i E45 su spojene i ne 
mogu se  napisati cene za svaku poziciju. Molim 
da to izmenite.

Nakon provere vaših navoda, konstatujemo da 
navedene ćelije nisu spojene, te nema potrebe 
za izmenom Konkursne dokumentacije.
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S poštovanjem 

Poštovani, 

Članom 6. Modela Ugovora definisano je 
plaćanje u roku od 45 dana od dana overe 
situacije od strane Grada. Koliki je rok za overu 
situacije od strane Grada?

S poštovanjem

Situacija će biti overena bez odlaganja ukoliko je 
dostavljena dokumentacija po kvantitetu i 
kvalitetu odgovarajuća traženoj. 

Molim za pojašnjenje koje se odnosi na Član 4. 
Modela ugovora:

Bazni datum je prvi dan nakon poslednjeg 
datuma potpisa ugovora. Imajući u vidu podatak 
iz tenderske  dokumentacije, Uputstvo 
ponuđačima kako da  sačine ponudu, str. 6 
„Ponuda mora biti važeća 120 dana od dana 
otvaranja ponuda“, kao i aktuelne poremećaje u 
cenama na tržištu  materijala, smatramo da bi 
trebalo da bude  izvršena izmena dela teksta 
Modela ugovora, član  4, stav 1 u sledećem 
smislu:„Bazni datum je datum otvaranja 
ponuda,  odnosno 29.09.2022. godine“.

Molimo Vas da razmotrite izmenu 
modela  Ugovora u skladu sa navedenim 
predlogom.

S poštovanjem

Bazni datum će ostati prvi dan nakon poslednjeg 
datuma potpisa ugovora.

Poštovani,

S obzirom da je kao procenjena vrednost 
naveden iznos 230.000.000,00 RSD , dok 
u  planu na osnovu kog je nabavka pokrenuta 
stoji iznos od 340.000.000,00 molimo da nam 
pojasnite kolika  procenjena vrednost ove Javne 
nabavke ?

S poštovanjem

Procenjena vrednost javne nabavke iznosi 
230.000.000,00 dinara.
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Poštovani,

U TEHNIČKOJ SPECIFIKACIJI SA OBRASCEM 
STRUKTURE CENA SA UPUTSTVOM KAKO DA SE 
POPUNI

1. NOVA 5 /1. SAOBRAĆAJNICA/ II ZEMLjANI 
RADOVI/,

pozicija 8. Obrada završnog sloja nasipa i useka – 
posteljice, glasi:

„Obrada posteljice od sitnozrnih materijala. Ovaj 
rad obuhvata planiranje, eventualnu sanaciju, 
kvašenje, odnosno prosušivanje zemlje i 
sabijanje do propisane zbijenosti, u svemu 
prema tehničkim uslovima. Obračun se vrši po 
m2 uređene i sabijene posteljice.“

S tim u vezi,

a) U Geotehničkom elaboratu:

u poglavlju 3.1 Geotehnički uslovi za izgradnju 
saobraćajnice je navedeno:„Ukoliko se na 
pojednim raskvšenim deonicama ne može 
formirati posteljica do zahtevane zbijenosti 
potrebno je ojačati je ugradnjom lomljenog 
kamena ili razastiranjem odgovarajućeg 
geotekstila“

u Zaključku je navedeno:„po prispeću iskopa na 
projektovanim kotama podtla izvesti geotehnički 
pregled podtla kada će se dati konačno mišljenje 
o podtlu i definisati zone eventualne zamene 
tla“

b) U Projektu za izvođenje, 1-Projekat 
saobraćajnica, tačka 1.5.1 Tehnički opis / 
poglavlje Opis Tehničkih rešenja / Kolovozna 
konstrukcija saobraćajnica je navedeno:

„Ako se u toku izvođenja saobraćajnica naiđe na 
loš materijal u podtlu, potrebno je uraditi 
zamenu materijala (pesak, šljunak itd) u podtlu, 
što će biti definisano u koordinaciji sa nadzornim 
organom tokom izvođenja radova.“

Projektom za izvođenje (grafičkom i tekstualnom 
dokumentacijom) nije dato da je potrebno vršiti 
sanaciju ili zamenu slabonosivog materijala u 
posteljici. Ukoliko se tokom izvođenja radova 
konstatuje da je potrebno izvršiti sanaciju ili 
zamenu nepodesnog podtla ovi radovi će biti 
naknadno ugovoreni u skladu sa Zakonom o 
javnim nabavkama.
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Uzimajući prethodno navedeno u obzir, molimo 
za pojašnjenje, da li eventualna sanacija 
završnog sloja nasipa i useka (posteljice) 
podrazumeva zamenu slabonosivog materijala u 
posteljici?

Ukoliko je odgovor potvrdan, molimo da 
precizirate vrstu materijala kojim se vrši zamena 
(na pr. lomljeni kamen, šljunak, pesak, geotekstil 
…) kao i količinu materijala za zamenu.

S poštovanjem 


