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"RATEL" REGULATORNO TELO ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKE USLUGE 103986571

PALMOTIĆEVA  BR.2

11000 BEOGRAD

Srbija

Poslednji odgovori na zahteve za pojašnjenjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: Projektovanje novog kompleksa KMC Beograd 

Referentni broj: 1-06-4042-27/23

Tekst zahteva Odgovor - pojašnjenje

Poštovani,

Nakon obilaska lokacije izgradnje budućeg 
Kontrolno – mernog centra Ratela u 
Dobanovcima, sagledavanja  stanja na terenu i 
razgovora sa predstavnicima Investitora, 
smatramo da je naša obaveza kao ozbiljnog i 
profesionalno odgovornog Ponuđača da Vam 
skrenemo pažnju da su navedeni rokovi za izradu 
projektne dokumentacije neuobičajeno kratki i da 
ih je potrebno produžiti, posebno rok za izradu 
Projekta za izvođenje (PZI).

Na ovu činjenicu Vam ukazujemo u dobroj nameri 
i sa željom da se navedeni projekat uspešno 
realizuje i koristi Investitoru. Da bi se pristupilo 
izradi projektne dokumentacije potrebno je 
izvršiti geodetsko snimanje postojećih nadzemnih 
objekata, uraditi geomehanički elaborat, 
sagledati postojeće podzemne konstrukcije 
bazena i drugih objekata, snimiti instalacije struje 
i vode za koje nedostaju podloge.  Dakle, 
potrebno je vreme da se obezbede neophodne 
podloge.

Skrećemo Vam pažnju na važnost kvalitetno 
pripremljenih podloga i zbog činjenice jer će se 
projekat izgradnje i rušenja postojećih objekata 
izvoditi velikim delom paralelno, zbog čega je 
potrebno je predvideti, isprojektovati i izgraditi 
niz privremenih instalacija (struja, voda, kablovski 
sistem (podzemni / nadzemni) antenskih stubova, 
septička jama, popločan / betoniran parking i deo 

Narucilac je prilikom sacinjavanja konkursne 
dokumentacije ima u vidu sve obaveze ponudjaca 
i u skladu sa tim i definisao rokove.

Narucilac ostaje pri rokovima koji su definisani 
konkursnom dokumentacijom.
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pristupnog puta, da bi se zaposlenima omogućila 
potpuna funkcionalnost i komfor tokom 
izvođenja radova.

Definisani rokovi za izradu projektne 
dokumentacije su još kraći, ako se sagleda realna 
potreba izrade više varijanti arhitektonskog 
rešenja, projekta uređenja enterijera i projekta 
spoljašenjeg uređenja, da bi Investitor (Naručilac) 
mogao da odabere ona rešenja koja najviše 
odgovaraju njegovim potrebama. 

Takođe Vam ukazujemo na činjenicu da 
vremenski rok između izrade Projekta za 
građevinsku dozvolu (PGD) i Projekta za izvođenje 
(PZI) ne bi trebao da bude duži od 6 meseci, jer 
veća vremenska razlika može izazvati kadrovske i 
organizacione probleme kod Ponuđača, zbog 
fluktacije kadrova, zauzetosti drugim projektima i 
sl. okolnosti. Smatramo da je taj rok primeren za 
ishodovanje građevinske dozvole i izbor Izvođača 
radova, kao i za otpočinjanje aktivnosti na izradi 
Projekta za izvođenje (PZI).

U cilju efikasne i kvalitetne izrade projektne 
dokumentacije potrebno je navedene rokove 
za  projektne faze, a posebno za fazu za izradu 
Projekta za izvođenje (PZI) produžiti u realne 
vremenske okvire. 

Prečišćeni tekst svih odgovora na zahteve za pojašnjenjenjima ili dodatnim 
informacijama

Tekst zahteva Odgovor - pojašnjenje

Naručilac je u tački 2.1. Ovlašćenje, dozvola ili 
članstvo zahtevao:

- Licencu za vršenje poslova planiranja sistema 
tehničke zaštite izdatu od strane MUP RS

- Licencu za vršenje poslova projektovanja i 
nadzora nad izvođenjem sistema tehničke 
zaštite izdatu od strane MUP RS

Naručilac će dodati i navedeno ovlašćenje, 
odnosno „Ovlašćenje - Rešenje Ministarstva 
unutrašnjih poslova za izradu Glavnog projekta 
zaštite od požara“
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- Licenca za izradu projekta stabilnih sistema za 
gašenje požara i izvođenje ovih sistema (B1), 
izdatu od strane MUP RS

- Licenca za izradu projekta stabilnih sistema za 
dojavu požara i izvođenje ovih sistema (B2), 
izdatu od strane MUP RS

Kako je predmet projektnog zadatka i izrada 
Glavnog projekta zaštite od požara Naručilac je 
izostavio: Ovlašćenje - Rešenje Ministarstva 
unutrašnjih poslova za izradu Glavnog projekta 
zaštite od požara u skladu sa članom 32. Zakona 
o zaštiti od požara ("Službeni glasnik RS", br. 
111/09, 20/15, 87/18 i 87/18- dr.zakon).

Iz tog razloga molimo Naručioca da kao 
zahtevani uslov doda i „Ovlašćenje - Rešenje 
Ministarstva unutrašnjih poslova za izradu 
Glavnog projekta zaštite od požara u skladu sa 
članom 32. Zakona o zaštiti od požara ("Službeni 
glasnik RS", br. 111/09, 20/15, 87/18 i 87/18- 
dr.zakon)“ kako bi bile ispoštovane sve zakonske 
odredbe ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI 
('Sl. glasnik RS', br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 
64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 
42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 
98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 
83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon, 9/2020, 
52/2021 i 62/2023), PRAVILNIKA O SADRŽINI, 
NAČINU I POSTUPKU IZRADE I NAČINU VRŠENJA 
KONTROLE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE PREMA 
KLASI I NAMENI OBJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 
96/2023) i ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA ("Sl. 
glasnik RS", br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 
87/2018 - dr. zakoni).

Da li Naručilac poseduje geodetske podloge? 
Čija je obaveza pribavljanja geodetskih podloga?

Ukoliko je to obaveza ponuđača u tom slučaju je 
potrebno kao zahtevani uslov u tački 2.1. 
Ovlašćenje, dozvola ili članstvo dodati i:

„Ponuđač u postupku javne nabavke mora 
dokazati uslov da ima važeće Rešenje izdato od 
strane nadležnog organa (Republičkog 
geodetskog zavoda) za obavljanje delatnosti 

Priprema geodetskih podloga je obaveza 
Ponuđača. Kako bi obezbedio što veću 
konkurenciju u predmetnom postupku nije 
zahtevao predmetnu licencu. Naručilac ukazuje 
da u skladu sa odredbom člana 115. stav 2 ZJN 
nije dužan da traži posedovanje određene 
dozvole ili ovlašćenja ukoliko privredni subjekt 
iste mora da poseduje.



ODGOVORI NA ZAHTEVE ZA POJAŠNJENJENJIMA ILI DODATNIM INFORMACIJAMA 4

koja je obuhvaćena predmetnom javnom 
nabavkom (koje je propisano "Pravilnikom o 
licenci za rad geodetske organizacije i 
geodetskoj licenci"), odnosno licencu za rad 
geodetske organizacije i geodetsko licenciranje 
Ponuđač u postupku javne nabavke mora 
dokazati uslov da ima važeće Rešenje izdato od 
strane nadležnog organa (Republičkog 
geodetskog zavoda) za obavljanje delatnosti 
koja je obuhvaćena predmetnom javnom 
nabavkom (koje je propisano "Pravilnikom o 
licenci za rad geodetske organizacije i 
geodetskoj licenci"), odnosno licencu za rad 
geodetske organizacije i geodetsko licenciranje 
„Službeni glasnik RS”, br. 33 od 18. maja 2010, 2 
od 9. januara 2015, 69 od 18. avgusta 2023.

Naruliac zahteva da ponuđač u svojoj ponudi 
priloži između ostalog i Potvrdu o obilasku 
lokacije.

Ovaj uslov je i diskriminatorski jer se zna da on 
služi samo da bi naručilac podobnim 
ponuđačima javio ko im je moguća konkurencija 
i da bi ponuđačima koji nisu blizu mesta 
izvršenja usluge otežao podnošenje ponude. 
Obilazak lokacije može biti dobrovoljan, a u 
projektnom zadatku je moguće napomenuti da 
ponuđač koji bude izabran za izvršenje usluga 
predmetne javne nabavke ima obavezu da pre 
početka izvršenja usluge obiđe lokaciju. Time bi 
se zaštitio identite ponuđača i omogućila lojalna 
konkurencija a Naručilac ne bi bio na gubitku jer 
bi izabrani ponuđač imao obavezu da izvrši 
obilazak lokacije pre početka izvršenja usluge. 
Obavezan obilazak lokacije prilikom podnošenja 
ponude je kršenje zakona o javnim nabavkama a 
pri tom ne garantuje Naručiocu izvršenje usluge 
u obimu, kvalitetu, ugovorenom roku i saglasno 
ugovoru.

Iz tog razloga zahtevamo da izostavite ovaj uslov 
kao obavezan.

Konkursnom dokumentacijom u dokumentu 
„Opis i specifikacija pedmeta, uslovi isporuku ili 
izvršenja“ navedeno je da će zbog važnosti same 
nabavke i činjenice da je za sačinjavanje ponude 
neophodan i neposredan vizuelni uvid u lokaciju 
na kojoj će se vršiti buduća izgradnja objekta, 
učesnicima javne nabavke biti omogućen 
obilazak lokacije kako bi se što detaljnije 
upoznali sa prostorom i okruženjem na kome je 
predviđen novi kompleks kontrolno-mernog 
centra „Beograd“.

 

Dakle obilazak lokacije nije obavezan uslov za 
učešće u postupku predmetne javne nabavke, 
već je dato kao mogućnost a kako bi se 
potencijalni ponuđači što detaljnije upoznali sa 
prostorom i okruženjem na kome je predviđen 
novi kompleks kontrolno-mernog centra 
„Beograd“.
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Kako su stupili na snagu novi ZAKON O 
PLANIRANJU I IZGRADNJI ('Sl. glasnik RS', br. 
72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 
24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 
50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 
37/2019 - dr. zakon, 9/2020, 52/2021 i 
62/2023),  PRAVILNIK O SADRŽINI, NAČINU I 
POSTUPKU IZRADE I NAČINU VRŠENJA 
KONTROLE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE PREMA 
KLASI I NAMENI OBJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 
96/2023), PRAVILNIK

o uslovima osiguranja od profesionalne 
odgovornosti "Službeni glasnik RS", broj 81 od 
22. septembra 2023., UREDBA o lokacijskim 
uslovima "Službeni glasnik RS", broj 87 od 13. 
oktobra 2023., PRAVILNIK

o postupku sprovođenja objedinjene procedure 
elektronskim putem "Službeni glasnik RS", broj 
96 od 2. novembra 2023. potrebno je izmeniti i 
uskladiti projektni zadatak sa novom zakonskom 
regulativom.

 

Naručilac ukazuje da projektni zadatak nije 
predmet konkursne dokumentacije, te nema 
potrebe za njenom izmenom u ovom smislu.

Naručilac u tački 4.1. Spisak pruženih usluga 
zahteva:

da je privredni subjekt u poslednje tri godine, 
računajući pre isteka roka za podnošenje 
ponuda, realizovao, odnosno u potpunosti 
izvršio:

- Referenca 1: najmanje 3 (tri) izrađena glavna 
projekata za poslovne objekte minimalne bruto 
građevinske površine 3000 m2, a na osnovu 
kojih je dobijeno rešenje o odobrenju za 
izvođenje radova / građevinska dozvola, u 
poslednje 3 godine, a prema Zakonu o 
planiranju i izgradnji Republike Srbije koji je 
važio u vreme izrade projekata;

- Referenca 2: najmanje 3 (tri) ishodovana 
Rešenja o odobrenju za izvođenje radova / 
građevinskih dozvola za poslovne objekte 
minimalne bruto građevinske površine 3000 m2, 
u poslednje 3 godine, a prema Zakonu o 
planiranju i izgradnji Republike Srbije koji je 

Naručilac će izvršiti izmenu konkursne 
dokumentacije.
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važio u vreme ishodovanja Rešenja o odobrenju 
za izvođenje radova/građevinske dozvole;

- Referenca 3: najmanje 1 (jedan) izrađen 
projekat uređenja enterijera za poslovne 
objekte minimalne bruto građevinske površine 
3000 m2, u poslednje 3 godine;

- Referenca 4: Najmanje 3 (tri) izrađena glavna / 
idejna projekata za trafo stanicu minimalne 
snage 250kVA, a na osnovu kojih je dobijeno 
rešenje o odobrenju za izvođenje 
radova/građevinska dozvola, u poslednje 3 
godine, a prema Zakonu o planiranju i izgradnji 
Republike Srbije koji je važio u vreme izrade 
projekata;

- Referenca 5: najmanje 3 (tri) ishodovana 
Rešenja o odobrenju za izvođenje radova za 
trafo stanicu minimalne snage 250kVA u 
poslednje 3 godine, a prema Zakonu o 
planiranju i izgradnji Republike Srbije koji je 
važio u vreme ishodovanja Rešenja o odobrenju 
za izvođenje radova.

Napomena 1: odgovarajući projekat za trafo 
stanicu, može biti urađen kao poseban ili u 
sklopu projekta objekta u kome je predviđena.

Napomena 2: odgovarajuće rešenje o odobrenju 
za izvođenje radova (građevinska dozvola) za 
trafo stanicu, može biti izdata kao posebna ili u 
sklopu rešenje o odobrenju za izvođenje radova 
objekta u kome je predviđena

 

Molimo Naručioca da uskladi nazive projekata sa 
vazećim ZAKONOM O PLANIRANJU I IZGRADNJI 
('Sl. glasnik RS', br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 
64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 
42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 
98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 
83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon, 9/2020, 
52/2021 i 62/2023) i PRAVILNIKOM O SADRŽINI, 
NAČINU I POSTUPKU IZRADE I NAČINU VRŠENJA 
KONTROLE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE PREMA 
KLASI I NAMENI OBJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 
96/2023).



ODGOVORI NA ZAHTEVE ZA POJAŠNJENJENJIMA ILI DODATNIM INFORMACIJAMA 7

Potrebno je naziv Glavni projekat zameniti 
nazivom Projekat za građevinsku dozvolu ili 
Projekat za izvođenje.

Naručilac u tački 4.1. Spisak pruženih usluga 
zahteva:

da je privredni subjekt u poslednje tri godine, 
računajući pre isteka roka za podnošenje 
ponuda, realizovao, odnosno u potpunosti 
izvršio:

- Referenca 1: najmanje 3 (tri) izrađena glavna 
projekata za poslovne objekte minimalne bruto 
građevinske površine 3000 m2, a na osnovu 
kojih je dobijeno rešenje o odobrenju za 
izvođenje radova / građevinska dozvola, u 
poslednje 3 godine, a prema Zakonu o 
planiranju i izgradnji Republike Srbije koji je 
važio u vreme izrade projekata;

- Referenca 2: najmanje 3 (tri) ishodovana 
Rešenja o odobrenju za izvođenje radova / 
građevinskih dozvola za poslovne objekte 
minimalne bruto građevinske površine 3000 m2, 
u poslednje 3 godine, a prema Zakonu o 
planiranju i izgradnji Republike Srbije koji je 
važio u vreme ishodovanja Rešenja o odobrenju 
za izvođenje radova/građevinske dozvole;

- Referenca 3: najmanje 1 (jedan) izrađen 
projekat uređenja enterijera za poslovne 
objekte minimalne bruto građevinske površine 
3000 m2, u poslednje 3 godine;

- Referenca 4: Najmanje 3 (tri) izrađena glavna / 
idejna projekata za trafo stanicu minimalne 
snage 250kVA, a na osnovu kojih je dobijeno 
rešenje o odobrenju za izvođenje 
radova/građevinska dozvola, u poslednje 3 
godine, a prema Zakonu o planiranju i izgradnji 
Republike Srbije koji je važio u vreme izrade 
projekata;

- Referenca 5: najmanje 3 (tri) ishodovana 
Rešenja o odobrenju za izvođenje radova za 
trafo stanicu minimalne snage 250kVA u 
poslednje 3 godine, a prema Zakonu o 

Naručilac ukazuje da se referenca 1 odnosi na 
izrađene projekte za građevinsku dozvolu a na 
osnovu kojih je dobijeno rešenje o odobrenju za 
izvođenje radova / građevinska dozvola, u 
poslednje 3 godine, a prema Zakonu o planiranju 
i izgradnji Republike Srbije koji je važio u vreme 
izrade projekata, dok se referenca 2 odnosi na 
ishodovana Rešenja o odobrenju za izvođenje 
radova / građevinskih dozvola za poslovne 
objekte minimalne bruto građevinske površine 
3000 m2, u poslednje 3 godine, a prema Zakonu 
o planiranju i izgradnji Republike Srbije koji je 
važio u vreme ishodovanja Rešenja o odobrenju 
za izvođenje radova/građevinske dozvole.

Reference 1 i 2 ponuđač može dokazati i sa istim 
objektima ukoliko je ponuđač za njih izradio 
projekat za građevinsku dozvolu, a potom 
ishodovao Rešenja o odobrenju za izvođenje 
radova / građevinskih dozvola.

Dakle, na navedeni način, naručilac je omogućio 
ponuđačima da reference pod 1 i 2 mogu 
dokazati i sa minimum 3 objekta, a mogu i sa 
različitim, u zavisnosti od ranije pruženih usluga 
ponuđača.
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planiranju i izgradnji Republike Srbije koji je 
važio u vreme ishodovanja Rešenja o odobrenju 
za izvođenje radova.

Napomena 1: odgovarajući projekat za trafo 
stanicu, može biti urađen kao poseban ili u 
sklopu projekta objekta u kome je predviđena.

Napomena 2: odgovarajuće rešenje o odobrenju 
za izvođenje radova (građevinska dozvola) za 
trafo stanicu, može biti izdata kao posebna ili u 
sklopu rešenje o odobrenju za izvođenje radova 
objekta u kome je predviđena

 

Ovako formulisane, referenca 1 i referenca 2 su 
jedno te isto, samo je u pitanju redosled reči ali 
je suština ista. Potrebno je da se Naručilac 
izjasni da li je potrebno 3 ili 6 referenci 
objedinjenih kroz uslove postavljenje u 
Referenca 1 i Referenca 2. Takođe je potrebno 
da Naručilac preformuliše ova dva uslova kako bi 
svim potencijalnim ponuđačima bilo jasno šta 
Naručilac zahteva jer ovako se ponuđači dovode 
u zabludu.

Naručilac u tački 4.1. Spisak pruženih usluga 
zahteva:

da je privredni subjekt u poslednje tri godine, 
računajući pre isteka roka za podnošenje 
ponuda, realizovao, odnosno u potpunosti 
izvršio:

- Referenca 1: najmanje 3 (tri) izrađena glavna 
projekata za poslovne objekte minimalne bruto 
građevinske površine 3000 m2, a na osnovu 
kojih je dobijeno rešenje o odobrenju za 
izvođenje radova

/ građevinska dozvola, u poslednje 3 godine, a 
prema Zakonu o planiranju i izgradnji Republike 
Srbije koji je važio u vreme izrade projekata;

- Referenca 2: najmanje 3 (tri) ishodovana 
Rešenja o odobrenju za izvođenje radova / 
građevinskih dozvola za poslovne objekte 

Naručilac ukazuje da se referenca 4 odnosi na 
izrađene projekte za građevinsku dozvolu/idejna 
projekta  a na osnovu kojih je dobijeno rešenje o 
odobrenju za izvođenje radova / građevinska 
dozvola, dok se referenca 5 odnosi na 
ishodovana Rešenja o odobrenju za izvođenje 
radova.

Reference 4 i 5 ponuđač može dokazati i sa istim 
objektima (trafo stanicama)  ukoliko je ponuđač 
za njih izradio projekat za građevinsku dozvolu, a 
potom ishodovao Rešenja o odobrenju za 
izvođenje radova / građevinskih dozvola.

Dakle, na navedeni način, naručilac je omogućio 
ponuđačima da reference pod 4 i 5 mogu 
dokazati i sa minimum 3 objekta (trafo stanice), 
a mogu i sa različitim, u zavisnosti od ranije 
pruženih usluga pnuđača.



ODGOVORI NA ZAHTEVE ZA POJAŠNJENJENJIMA ILI DODATNIM INFORMACIJAMA 9

minimalne bruto građevinske površine 3000 m2, 
u poslednje 3 godine, a

prema Zakonu o planiranju i izgradnji Republike 
Srbije koji je važio u vreme ishodovanja Rešenja 
o odobrenju za izvođenje radova/građevinske 
dozvole;

- Referenca 3: najmanje 1 (jedan) izrađen 
projekat uređenja enterijera za poslovne 
objekte minimalne bruto građevinske površine 
3000 m2, u poslednje 3 godine;

- Referenca 4: Najmanje 3 (tri) izrađena glavna / 
idejna projekata za trafo stanicu minimalne 
snage 250kVA, a na osnovu kojih je dobijeno 
rešenje o odobrenju za izvođenje 
radova/građevinska dozvola,

u poslednje 3 godine, a prema Zakonu o 
planiranju i izgradnji Republike Srbije koji je 
važio u vreme izrade projekata;

- Referenca 5: najmanje 3 (tri) ishodovana 
Rešenja o odobrenju za izvođenje radova za 
trafo stanicu minimalne snage 250kVA u 
poslednje 3 godine, a prema Zakonu o 
planiranju i izgradnji Republike

Srbije koji je važio u vreme ishodovanja Rešenja 
o odobrenju za izvođenje radova.

Napomena 1: odgovarajući projekat za trafo 
stanicu, može biti urađen kao poseban ili u 
sklopu projekta objekta u kome je predviđena.

Napomena 2: odgovarajuće rešenje o odobrenju 
za izvođenje radova (građevinska dozvola) za 
trafo stanicu, može biti izdata kao posebna ili u 
sklopu rešenje o odobrenju za izvođenje radova 
objekta u

kome je predviđena

 

Ovako formulisane, referenca 4 i referenca 5 su 
jedno te isto, samo je u pitanju redosled reči ali 
je suština ista. Razlika je u tome što u referenci 4 
je potrebno da je ishodovano Rešenje o 
odobrenju za izvođenje radova ili Građevinska 
dozvola, a u referenci 5 je prihvatljivo samo 
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Rešenje o odobrenju za izvođenje radova čime 
je referenca 5 isto što i referenca 4.  Potrebno je 
da se Naručilac izjasni da li je potrebno 3 ili 6 
referenci objedinjenih kroz uslove postavljenje u 
Referenca 4 i Referenca 5. Takođe je potrebno 
da Naručilac preformuliše ova dva uslova kako bi 
svim potencijalnim ponuđačima bilo jasno šta 
Naručilac zahteva jer ovako se ponuđači dovode 
u zabludu.

U tački 4.2. Obrazovne i stručne kvalifikacije 
Naručilac zahteva:

da privredni subjekt ima angažovana sledeca lica 
koja će biti zadužena za realizaciju ugovora:

1) najmanje četri (4) lica sa završenim VII 
stepenom stručne spreme – diplomirani 
građevinski inženjer sa važećom licencom br. 
310 ili 311 (nova oznaka licence GP 04-01);

2) najmanje četri (4) lica sa završenim VII 
stepenom stručne spreme – diplomirani 
inženjer elektrotehnike sa važećom licencom 
br. 350 (nova oznaka licence EP 05-01);

3) najmanje dva (2) lica sa završenim VII 
stepenom stručne spreme – diplomirani inženjer 
elektrotehnike sa važećom licencom br. 353 
(nova oznaka licence EP 05-03);

4) najmanje dva (2) lica sa završenim VII 
stepenom stručne spreme – diplomirani 
mašinski inženjer sa važećom licencom br. 330 
(nova oznaka licence MP 06-01);

5) najmanje 3 lica sa završenim VII stepenom 
stručne spreme – diplomirani inženjer 
arhitekture sa važećom licencom br. 300 (nova 
oznaka licence AP 02);

6) najmanje dva (2) lica sa završenim VII 
stepenom stručne spreme – diplomirani 
inženjer elektrotehnike sa važećom licencom 
br. 352 (nova oznaka licence EP 05-01);

7) najmanje jedno (1) lice sa završenim VII 
stepenom stručne spreme – diplomirani inženjer 

Ukoliko ponuđač predmetni kriterijum za izbor 
privrednog subjekta dokazuje sa licencama koje 
nose "stare oznake"  (350 i 352) onda dostavlja 6 
licenci.

Ukoliko ponuđač predmetni kriterijum za izbor 
privrednog subjekta dokazuje sa licencama koje 
nose "nove oznake"  (EP 05-01) onda dostavlja 
minimalno 4 licence.
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pejzažne arhitekture sa važećom licencom br. 
373. (nova oznaka licence PaP 03;

8) najmanje jedno (1) lice sa završenim VII 
stepenom stručne spreme – diplomirani inženjer 
građevine sa važećom licencom br. 311, 312 ili 
317 (nova oznaka licence GP04-04);

9) najmanje jedno (1) lice sa završenim VII 
stepenom stručne spreme – diplomirani inženjer 
arhitekture, građevine, mašinstva ili 
elektrotehnike sa važećom licencom (energetska 
efikasnost zgrada) br. 381. (nova oznaka licence 
EE 12-01);

10) Potrebno je da je najmanje jedan (1) od 
navedenih inženjera bio određen kao Glavni 
projektant na izradi Glavnog projekta za 
poslovni objekat minimalne bruto građevinske 
površine od minimum 3000 m2, a na osnovu 
kojeg je dobijeno rešenje o odobrenju za 
izvođenje radova (građevinska dozvola), a 
prema Zakonu o planiranju i izgradnji RS koji je 
važio u vreme izrade projekta. Ovo lice biće 
određeno za Glavnog projektanta ili za jednog 
od odgovornih projektanata prilikom realizacije 
predmetnog ugovora.

Napomene:

Podrazumeva se da jedan zaposleni može 
ispunjavati više navedenih uslova (npr. 
diplomirani inženjer elektrotehnike sa važećom 
licencom br. 350 i 353.

 

Kako su licence 350 i 352 iste oznake EP 05-01 
da li je potrebno ukupno 6 licence ili samo četiri 
licence oznake EP 05-01? 

Molimo Naručioca da izmeni postavljeni uslov i 
da uslov glasi potreban broj licenci 350 ili 352 
(nove oznake EP 05 01). 

U tački 5.1. Standardi osiguranja kvaliteta 
Naručilac zahteva:

Naručilac će izmeniti konkursnu dokumentaciju
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da privredni subjekt poseduje sledeće važeće 
standarde:

1) Da ponuđač ima usaglašen sistem poslovanja 
sa zahtevima standarda ISO 9001;

2) Da ponuđač ima usaglašen sistem poslovanja 
sa zahtevima standarda ISO 18001

 

Standard ISO 18001 ne postoji. Postojao je 
standard OHSAS 18001 koji je zamenjen 
standardom ISO 450001.

Potrebno je ispraviti ovaj uslov.

Naručilac nije objavio Model ugovora.

Potrebno je da Naručilac objavi Model ugovora.

Narucilac je objavio model ugovora. Kako 
predmetna konkursna dokumentacija sadrzi 
veliki broj priloga, prilikom ulaska na profil 
nabavke nisu odmah vidljiva sva dokumenta. 
Potrebno je na dnu stranice kliknuti na opciju 
"more" i prikazace se sva dokumenta.

1.    U tački 2.1. Ovlašćenje, dozvola ili članstvo 
Kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog 
subjekta u dodatnom opisu kriterijuma piše da 
ponuđač mora da ima važeće dozvole nadležnog 
organa i to: 

- Licenca za izradu projekta stabilnih sistema za 
gašenje požara i izvođenje ovih sistema (B1), 
izdata od strane MUP-a RS

- Licenca za izradu projekta stabilnih sistema za 
dojavu požara i izvođenje ovih sistema (B2), 
izdata od strane MUP-a RS

 

S obzirom da je predmet javne nabavke izrada 
projekta, odnosno tehničke dokumentacije, a ne 
izvođenje radova, molimo Vas da potvrdite da je 
uslov da ponuđač poseduje Licencu za izradu 
projekta stabilnih sistema za gašenje požara 
(B1), izdatu od strane MUP-a RS i Licencu za 

Narucilac je sagledao nacin na koji je definisan 
predmetni kriterijum za izbor privrednog 
subjekta i izvrsice izmene u ovom delu.
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izradu projekta stabilnih sistema za dojavu 
požara (B2), izdatu od strane MUP-a RS.

 

 

Naručilac je u tački 6.8 naveo:

Projekat enterijera je potrebno pripremati 
paralelno, odn. u toku pripreme dokumentacije 
za ishodovanje građevinske dozvole tako da 
nakon ishodovanja građevinske dozvole u roku 
ne dužem od  15 dana naručilac predaje 
projekat enterijera na pregled i usvajanje.

U uputstvu ponuđačima kako da sastave ponudu 
stoji:

Rok za izradu projekta uređenja enterijera za 
tehničko-tehnološki objekat KMC „Beograd“ ne 
može biti duži od 30 dana od dana izdavanja 
lokacijskih uslova.

 

Potrebno je da Naručilac unese validan rok za 
završetak Projekta enterijera.

Rok je 15 dana. Narucilac ce izvrsiti uskladjivanje 
konkursne dokumentacije

Naručilac je u tački 6.9 naveo:

Projekat spoljnog uređenja je, takođe, potrebno 
pripremati paralelno odn. u toku pripreme 
dokumentacije za ishodovanje građevinske 
dozvole tako da nakon ishodovanja građevinske 
dozvole u roku ne dužem od  15 dana naručilac 
predaje projekat spoljnog uređenja na pregled i 
usvajanje.

U uputstvu ponuđačima kako da sastave ponudu 
stoji:

Rok za izradu projekta spoljnog uređenja za ceo 
kompleks u obuhvatu parcela K.P. 4576 i 4577/2 
KO Dobanovci ne može biti duže od 30 dana od 
dana izdavanja lokacijskih uslova.

Rok je 15 dana. Narucilac će iyvrsiti uskladjivanje 
konkursne dokumentacije
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Potrebno je da Naručilac unese validan rok za 
završetak Projekta spoljnog uređenja.

Postovani,

molimo za pojašnjenje napomene u  kriterijumu 
2.1. ovlašćenja, dozvole  i članstvo

Da privredni subjekt poseduje:

1) vazece resenje Ministarstva unutrasnjih 
poslova kojim se privredni subjekt ovlascuje za 
obavljanje poslova

izrade glavnog projekta zastite od pozara

2) vazece resenje Ministarstva unutrasnjih 
poslova kojim se privredni subjekt ovlascuje za 
obavljanje poslova

projektovanja posebnih sistema I mera zastite 
od pozara I to:

- Izradu projekta stabilnih sistema za gasenje 
pozara

- Izradu projekta stabilnih sistema za dojavu 
pozara

3) vazece resenje Ministarstva unutrasnjih 
poslova kojim se privredni subjekat ovlascuje za 
vrsenje poslova

projektovanja i nadzora nad izvodjenjem 
sistema tehnicke zastite

4) vazece resenje Ministarstva unutrasnjih 
poslova kojim se privredni subjekt ovlascuje za 
vrsenje poslova

planiranja sistema tehnnicke zastite

Napomena: U slučaju podnošenja zajedničke 
ponude, obaveza je svakog člana grupe 
ponuđača koji je u zajedničkoj

Kako je i trazeno konkursnom 
dokokumentacijom, obaveza je svakog clana 
grupe ponudjaca koji je u zajednickoj 
ponudi angažovan za obavljanje poslova za koje 
se, u skladu sa propisima Republike Srbije, 
zahteva posedovanje navedene dozvole 
nadležnog organa da poseduje navedeno 
resenje.

To znaci da je ponudjac duzan da za sve

ponudjace koje cine grupu ponudjaca a koji ce 
biti angazovani za obavljanje poslova za koje se, 
uskladu sa propisima Republike Srbije, zahteva 
posedovanje navedene dozvole, takvu dozvolu i 
dostavi.

Dakle, narucilac nije ni zahtevao da se dozvole 
dostave sa sve ucesnike u zajednickoj ponudi, 
vec za sve ucesnike u zajednickoj ponudi koji ce 
biti angazovani za obavljanje poslova za koje se, 
uskladu sa propisima Republike Srbije, zahteva 
posedovanje tih dozvole,



ODGOVORI NA ZAHTEVE ZA POJAŠNJENJENJIMA ILI DODATNIM INFORMACIJAMA 15

ponudi angažovan za obavljanje poslova za 
koje se, u skladu sa propisima Republike

Srbije, zahteva posedovanje navedene dozvole 
nadležnog organa da poseduje navedeno 
resenje.

 

Smatramo da se grupa ponuđača formira kako 
bi se ispunili svi zahtevi konkursne 
dokumentacije, a sa novododatom uslovom 
formiranje grupe ponuđača gubi smisao.

Da li je potrebno da svaki član grupe poseduje 
navedena Rešenja Ministarstva unutrašnjih 
poslova?

 

Poštovani,

Nakon obilaska lokacije izgradnje budućeg 
Kontrolno – mernog centra Ratela u 
Dobanovcima, sagledavanja  stanja na terenu i 
razgovora sa predstavnicima Investitora, 
smatramo da je naša obaveza kao ozbiljnog i 
profesionalno odgovornog Ponuđača da Vam 
skrenemo pažnju da su navedeni rokovi za 
izradu projektne dokumentacije neuobičajeno 
kratki i da ih je potrebno produžiti, posebno rok 
za izradu Projekta za izvođenje (PZI).

Na ovu činjenicu Vam ukazujemo u dobroj 
nameri i sa željom da se navedeni projekat 
uspešno realizuje i koristi Investitoru. Da bi se 
pristupilo izradi projektne dokumentacije 
potrebno je izvršiti geodetsko snimanje 
postojećih nadzemnih objekata, uraditi 
geomehanički elaborat, sagledati postojeće 
podzemne konstrukcije bazena i drugih 
objekata, snimiti instalacije struje i vode za koje 
nedostaju podloge.  Dakle, potrebno je vreme 
da se obezbede neophodne podloge.

Skrećemo Vam pažnju na važnost kvalitetno 
pripremljenih podloga i zbog činjenice jer će se 
projekat izgradnje i rušenja postojećih objekata 
izvoditi velikim delom paralelno, zbog čega je 

Narucilac je prilikom sacinjavanja konkursne 
dokumentacije ima u vidu sve obaveze 
ponudjaca i u skladu sa tim i definisao rokove.

Narucilac ostaje pri rokovima koji su definisani 
konkursnom dokumentacijom.
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potrebno je predvideti, isprojektovati i izgraditi 
niz privremenih instalacija (struja, voda, 
kablovski sistem (podzemni / nadzemni) 
antenskih stubova, septička jama, popločan / 
betoniran parking i deo pristupnog puta, da bi se 
zaposlenima omogućila potpuna funkcionalnost 
i komfor tokom izvođenja radova.

Definisani rokovi za izradu projektne 
dokumentacije su još kraći, ako se sagleda 
realna potreba izrade više varijanti 
arhitektonskog rešenja, projekta uređenja 
enterijera i projekta spoljašenjeg uređenja, da bi 
Investitor (Naručilac) mogao da odabere ona 
rešenja koja najviše odgovaraju njegovim 
potrebama. 

Takođe Vam ukazujemo na činjenicu da 
vremenski rok između izrade Projekta za 
građevinsku dozvolu (PGD) i Projekta za 
izvođenje (PZI) ne bi trebao da bude duži od 6 
meseci, jer veća vremenska razlika može izazvati 
kadrovske i organizacione probleme kod 
Ponuđača, zbog fluktacije kadrova, zauzetosti 
drugim projektima i sl. okolnosti. Smatramo da 
je taj rok primeren za ishodovanje građevinske 
dozvole i izbor Izvođača radova, kao i za 
otpočinjanje aktivnosti na izradi Projekta za 
izvođenje (PZI).

U cilju efikasne i kvalitetne izrade projektne 
dokumentacije potrebno je navedene rokove 
za  projektne faze, a posebno za fazu za izradu 
Projekta za izvođenje (PZI) produžiti u realne 
vremenske okvire. 


