

Poslednji odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: **Izgradnja Evropskog vrtića**

Referentni broj: **0145/2023**

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
Pregledom predmera radova uvideli smo da nedostaju dve pozicije hidroizolacije i to hidroizolacija podne ploče na tlu i hidroizolacija ispod zidanih zidova. Mišljenja smo da su te pozicije neophodne pri izvođenju i da je potrebno dopuniti predmer.	Naručilac ostaje pri konkursnoj dokumentaciji.
Molimo Naručioca da obrazloži iz kog razloga Opisom kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta zahteva najmanje 2 diplomirana građevinska inženjera sa licencom 410 ili 411 dok je za ostale licence predviđen 1 inženjer?	Zbog složenosti i ozbiljnosti posla smatramo da je neophodno da firma poseduje odgovarajuće kadrove kako bi kvalitetno bila izvršena usluga, s tim u vezi, smatramo da dva inženjera sa važećim licencama nisu prezahtevan uslov za ovaj tip posla, te smatramo da treba ostati pri ranije traženim kapacitetom.
Iz kog razloga Naručilac ne objavi link na kom se može preuzeti Projektna dokumentacija kao što čine i drugi naručioci, pa i organi i tela Vlade Republike Srbije?	Projektna dokumentacija je obimna i nalazi se kod Naručioca u Odeljenju za urbanizam, tako da istu možete pogledati uz najavu dolaska kod Naručioca.
Pregledom predmera radova koji je naručilac dostavio u excel formatu uvideli smo da u	Dokumentaciju koju smo mi dostavili Vama kao Investitoru (predmer), nema navedenih

Parternom uređenju (9.6.4) nedostaje međuzbir za poziciju 7.0 Izgradnja ograde, takođe nedostaje i rekapitulacija za tehnologiju kuhinje, dodatno u ukupnoj rekapitulaciji nije navedena prva faza koju čine AG radovi, hidrotehnika unutra, i elektroenergetske instalacije. Molimo naručioca da dopuni predmer.	nedostataka koje je naveo putem portala potencijalni ponuđač (9.6.4.). Takođe, postoji „rekapitulacija kuhinje“ u predmeru. Hidrotehnika i EE instalacije su delimično u prvoj fazi izvođenja radova, a preostali radovi se izvode u drugoj fazi radova.
---	---

Prečišćeni tekst svih odgovora na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
Poštovani, molimo Vas da predmer radova objavite u Excel formatu radi lakše pripreme ponude. Predmer je preobiman da bi se na ovaj način ručno popunjavao.	Naručilac će uvažiti primedbu i objaviti Obrazac strukture cene u Exel formatu.
Poštovani, Zainteresovani smo za učešće u predmetnoj nabavci, pa Vas molimo da obrazac strukture cene , koji je sada u PDF , date u vidu "otključanih" excel fajlova , kako bi mogli obrađivati ponudu.	Naručilac će uvažiti primedbu i objaviti Obrazac strukture cene u Exel formatu.
Poštovani, da li je moguće da obrazac strukture cene objavite u Excel-u?	Naručilac će uvažiti primedbu i objaviti Obrazac strukture cene u Exel formatu.
Poštovani, Molimo Vas da nam odgovorite na sledeće: Predmer radova je podeljen u dve faze radova, rok izvođenja kompletnih radova je 180 dana ili otprilike 6 meseci, u Modelu ugovora navodite da su sredstva za realizaciju ovog	Planirani iznosi po godinama se odnose isključivo na plaćanje, a plaćanje ne utiče na dinamiku izvođenja radova, niti u vezi dinamike izvođenja radova Odeljenje za finansije i javne nabavke može dati informaciju. Fature se mogu

ugovora obezbeđena u budžetu grada Bora i to po godinama na sledeći način: a) – za 2023.godinu – iznos od 833,33 dinara bez obračunatog pdv-a i iznos od 1.000,00 dinara sa obračunatim pdv-om; b) –za 2024.godinu – iznos od 124.999.166,67 dinara bez obračunatog pdv-a i iznos od 149.999.000,00 dinara sa obračunatim pdv-om; v) – za 2025.godinu – iznos od 498.989.211,66 dinara bez obračunatog pdv-a i iznos od 598.787.054,00 dinara sa obračunatim pdv-om. S obzirom da plaćanje privremenih situacija prati dinamiku izvođenja radova na mesečnom nivou, a da se okončana situacija podnosi nakon završetka izvođenja radova, te da bankarska garancija za ispunjenje ugovorenih obaveza je sa rokom važnosti 30 dana dužim od isteka roka za konačno izvršenje posla, molimo Vas da nam pojasnite Vaš plan u smislu faza, dinamike izvođenja radova na ovom objektu, navedenu 2025. kao budžetsku godinu? Hvala.	dostavljati po godinama isključivo u skladu sa navedenim planom.
Naručilac je objavio dva dokumenta u PDF formatu, koja su identična (po sadržaju i broju strana, ali ne i po nazivu) i predstavljaju obrazac strukture cene. Da li je po sredi greška, koji dokument je zvanični predmet i u koji dokument je potrebno uneti cene?	Naručilac će uvažiti primedbu i objaviti Obrazac strukture cene u Exel formatu.
Molimo Naručioca da obrazac strukture ponuđene cene objavi u otvorenom excel formatu s obzirom da objava u pdf formatu onemogućava podnošenje ponude bez fizičkog unosa (upisivanja) cena, što je u koliziji kako sa uputstvom ponuđačima kako da sačine ponudu tako i sa Zakonom o javnim nabavkama te idejom digitalizacije postupka javne nabavke.	Naručilac će uvažiti primedbu i objaviti Obrazac strukture cene u Exel formatu.

Molimo Naručioca da putem portala javnih nabavki dostavi kompletnu projektno tehničku dokumentaciju, ili putem linka na zvaničnoj stranici Naručioca omogućiti pristup i preuzimanje svim zainteresovanim ponuđačima kako bi mogli da sagledamo realan obim radova i pripremimo što kvalitetniju ponudu.	Projektna dokumentacija je obimna i nalazi se kod Naručioca u Odeljenju za urbanizam, tako da istu možete pogledati uz najavu dolaska kod Naručioca.
Poštovani, radi lakše pripreme za ovu javnu nabavku, molimo Vas da, ako ste u mogućnosti, objavite Orazac strukture ponuđene cene u Excel formatu. Hvala unapred!	Naručilac će uvažiti primedbu i objaviti Obrazac strukture cene u Exel formatu.
Molimo Naručioca da obrazac strukture cene objavi u excel formatu	Naručilac će uvažiti primedbu i objaviti Obrazac strukture cene u Exel formatu.
Poštovani, Možete li objaviti obrazac strukture cene u otvorenom formatu (Excel) u cilju lakše pripreme ponude i mogućnost računske provere cena.	Naručilac će uvažiti primedbu i objaviti Obrazac strukture cene u Exel formatu.
Poštovani, Naše prethodno postavljeno pitanje je konkretno i jasno: <i>"Predmer radova je podeljen u dve faze radova, rok izvođenja kompletnih radova je 180 dana ili</i>	Na prvi deo pitanja smo dali odgovor. Radovi su podeljeni u dve faze, prema predmeru i predračunu, i dinamika radova je potrebna da prati pozicije prema toj podeli. U prvoj fazi su planirani radovi vezani za konstrukciju objekta i neophodne instalacije, dok je ostatak radova

otprilike 6 meseci, u Modelu ugovora navodite da su sredstva za realizaciju ovog ugovora obezbeđena u budžetu grada Bora i to po godinama na sledeći način:

a) – za 2023.godinu – iznos od 833,33 dinara bez obračunatog pdv-a i iznos od 1.000,00 dinara sa obračunatim pdv-om;

b) –za 2024.godinu – iznos od 124.999.166,67 dinara bez obračunatog pdv-a i iznos od 149.999.000,00 dinara sa obračunatim pdv-om;

v) – za 2025.godinu – iznos od 498.989.211,66 dinara bez obračunatog pdv-a i iznos od 598.787.054,00 dinara sa obračunatim pdv-om.

S obzirom da plaćanje privremenih situacija prati dinamiku izvođenja radova na mesečnom nivou, a da se okončana situacija podnosi nakon završetka izvođenja radova, te da bankarska garancija za ispunjenje ugovorenih obaveza je sa rokom važnosti 30 dana dužim od isteka roka za konačno izvršenje posla, molimo Vas da nam pojasnite Vaš plan u smislu faza, dinamike izvođenja radova na ovom objektu, navedenu 2025. kao budžetsku godinu?"

Iz Vašeg odgovora ne možemo da zaključimo ništa. Odgovor je potpuno neodređen. Kao prvo mi kao ponuđači se ne možemo obraćati nekom odeljenju za finansije, već isključivo Naručiocu, putem Portala javnih nabavki. Niste odgovorili da li se radovi izvode u dve faze. Fature se ne mogu dostavljati po godinama, prvenstveno ako se radovi izvode oko šest meseci i ako je planirani početak izvođenja radova na primer mart mesec 2024. (ako ne i ranije) radovi se ne mogu izvoditi i 2025. pa samim tim Vaša tvrdnja o godišnjim plaćanjima je zbunjujuća. U uputstvu Ponuđačima ste naveli kao način plaćanja po mesečnim privremenim i okončanom situacijom, u zakonskom roku. U Modelu ugovora ste naveli da se radovi smatraju završenim kada se uradi zapisnička primopredaja radova, a da se okončana situacija podnosi nakon toga, nakon završetka izvođenja radova. Fature za izvedene radove se ne dostavljaju po planu plaćanja već po stepenu

smešteno u drugoj fazi. Ukupan rok za završetak izgradnje je 180 dana od dana davanja naloga, kao što stoji i u modelu ugovora.

izvršenosti radova, periodično po unapred utvrđenom dogovoru, a konačni račun po završetku radova. Znači privremena i konačna situacija se izdaju tek po završetku određenih radova i predstavljaju krajnji presek izvedenih građevinskih radova do trenutka izdavanja, pa su i te kako u vezi sa dinamikom izvođenja radova. Ako je Izvođač dužan da dostavi Naručiocu bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla u roku od sedam dana od dana zaključenja ugovora, sa rokom važnosti trideset dana dužim od isteka roka za konačno izvršenje posla, pa zatim garanciju za otklanjanje grešaka u garantnom roku pet dana dužim od dve godine, u tom smislu je Naručioc dužan da precizno definiše momenat završetka radova, dinamiku, faze, period izvođenja radova itd.

Znači ako niste opet razumeli pitanje pojednostavnice: Da li se u 2024.godini, prema usvojenom finansijskom planu, izvodi oko 20% radova, pa se pravi nekakva pauza, pa u 2025.godini ostalih oko 80% radova, pa sve to ne traje oko šest meseci izjedna već godinu i po do dve, što značajno produžava rok bankarske garancije za dobro izvršenje posla ili se radovi izvode i završavaju za oko šest meseci u 2024.godini (o trošku Izvođača) pa se za ostatak isplate čeka 2025.godina, što i u tom slučaju produžava rok bankarske garancije za dobro izvršenje posla ili je nešto treće?

Nama kao potencijalnim izvođačima predmetnih radova je žao što možda nismo sve jasno razumeli ili nam je nešto promaklo, a s obzirom da moramo potvrditi da smo saglasni sa Modelom ugovora, Vi kao Naručioci ste dužni da nam pomognete, da na jasan i nedvosmislen način dodatno pojasnite sve vezano za predmet Javne nabavke.

Unapred zahvalni.

Poštovani,

Projektna dokumentacija je obimna i nalazi se kod Naručioca u Odeljenju za urbanizam, tako

14.12.2023. godine ste objavili odgovore na set pitanja koje smo postavili 07.12.2023., osim jednog koje se tiče uvida u projektnu dokumentaciju, molimo naručioca da objasni razlog tome. Insistiramo da naručilac nađe odgovarajući način da svim zainteresovanim ponuđačima omogući uvid u projektnu dokumentaciju.	da istu možete pogledati uz najavu dolaska kod Naručioca.
U predmeru radova u delu koji se tiče dojava požara u zaglavlju stoji da se jedinične i ukupne cene daju u dinarima ali i eurima.... Pitanje za naručioca je da li je potrebno za ovu grupu radova dati cene i u eurima? Ukoliko nije molimo naručioca da izmeni odrazac strukture cene jer je u konkursnoj dokumentaciji jasno navedeno „Ponuda se smatra ispravnom za razmatranje ako su sve stavke u obrascu strukture cene popunjene.“	Cene se daju u dinarima, tako da će Naručilac ispraviti tehničku grešku.
U predmeru radova u delu koji se tiče telekomunikacionih i signalnih instalacija u zaglavlju stoji da se jedinične i ukupne cene daju u dinarima ali i eurima.... Pitanje za naručioca je da li je potrebno za ovu grupu radova dati cene i u eurima? Ukoliko nije molimo naručioca da izmeni odrazac strukture cene jer je u konkursnoj dokumentaciji jasno navedeno „Ponuda se smatra ispravnom za razmatranje ako su sve stavke u obrascu strukture cene popunjene.“	Cene se daju u dinarima, tako da će Naručilac ispraviti tehničku grešku.

Poštovani, Molim Vas za razjašnjenje zahtevanog kriterijuma , 3.2. Alati, pogonska ili tehnička oprema: Jedan revitester sa važećim uverenjem o etaloniranju Da li je prihvatljivo za Naručioca da se traženi kriterijum ispuni sa uređajem boljih karakteristika od navedenog , konkretno Metrel MI3152 EurotestXC Multifunction Tester?	Naručilac je naveo da svuda gde se kroz predmer - tehničku specifikaciju navodi tip, model ili standard da važi ili ekvivalentno tj. ili odgovarajuće.
Molimo Naručioca da uskladi podatke koji se tiču roka i načina plaćanja iz konkursne dokumentacije sa podacima iz Modela ugovora. Odnosno da se nedvosmisleno izjasni kakav je način plaćanja predvideo. Da li po mesečnim i okončanoj situaciji, a u roku koji je naveden kao rok za izvođenje (oko 6 meseci)? Ili je planirano da se radovi započnu početkom 2024. godine i završe najkasnije do jeseni 2024 (za oko šest meseci od početka) da se u 2024.godini izvrši isplata u iznosu od 124.999.166,67 dinara bez obračnatog PDV-a, a da ostatak finasira izvođač (ŠTO BI PREDSTAVLJALO SVOJEVRSAN PRESEDAN), dok se treći veći deo isplate planira u toku 2025. godine. Molimo naručioca da se nedvosmisleno izjasni da li je rok za završetak radova 6 meseci, a rok isplate za izvedene radove dve godine?!! Takođe napominjemo apropo Vaših ranijih odgovora da je uobičajeno da je dinamika izvođenja radova u vezi sa dinamikom plaćanja (cash flow). Dodatno napominjemo da je Odeljenje za javne nabavke Grada Bora dužno da da sva obaveštenja svim zainteresovanim ponuđačima i da mi kao ponuđači možemo jedino putem portala da se obraćamo Naručiocu, ali ne i odeljenju za finasije Grada Bora.	Rok za izvođenje kompletnih radova je 180 kalendarskih dana od dana davanja naloga. Sredstva za realizaciju ovog ugovora obezbeđena su u budžetu grada Bora, u skladu sa Rešenjem Gradskog veća o davanju saglasnosti na preuzimanje obaveza za dodelu ugovora za izgradnju evropskog vrtića br.400-348/2023-IV od 30.11.2023.godine i to po godinama, tako da Naručilac ne može ništa menjati van saglasnosti Gradskog veća. Naručilac će plaćanje izvršiti po izdavanju elektronske fakture kroz sistem elektronskih faktura, na osnovu mesečnih privremenih i okončane situacije, sa svim priloženim overenim pratećim priložima u skladu sa predmetom ugovora, u zakonskom roku od 45 dana.

Pregledom predmera radova uvideli smo da nedostaju dve pozicije hidroizolacije i to hidroizolacija podne ploče na tlu i hidroizolacija ispod zidanih zidova. Mišljenja smo da su te pozicije neophodne pri izvođenju i da je potrebno dopuniti predmer.	Naručilac ostaje pri konkursnoj dokumentaciji.
U Uputstvu ponuđačima kako da sačine ponudu Naručilac je predvideo da Model ugovora mora da se popuni i potpiše kako bi se time potvrdila saglasnost ponuđača sa sadržinom Modela ugovora. Molimo Naručioca da obrazloži iz kog razloga zahteva isto obzirom da se u samom Obrascu ponude kao poslednja stavka nalazi potvrda saglasnosti ponuđača sa sadržinom Modela ugovora?	Takva je praksa kod Naručioca kod javnih nabavki.
Molimo Naručioca da obrazloži iz kog razloga Opisom kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta zahteva najmanje 2 diplomirana građevinska inženjera sa licencom 410 ili 411 dok je za ostale licence predviđen 1 inženjer?	Zbog složenosti i ozbiljnosti posla smatramo da je neophodno da firma poseduje odgovarajuće kadrove kako bi kvalitetno bila izvršena usluga, s tim u vezi, smatramo da dva inženjera sa važećim licencama nisu prezahtevan uslov za ovaj tip posla, te smatramo da treba ostati pri ranije traženim kapacitetom.
Molimo Naručioca da obrazloži iz kog razloga i dalje Projektna dokumentacija nije dostupna elektronski?	Projektna dokumentacija je obimna i nalazi se kod Naručioca u Odeljenju za urbanizam, tako da istu možete pogledati uz najavu dolaska kod Naručioca.
Iz kog razloga Naručilac ne objavi link na kom se može preuzeti Projektna dokumentacija kao što	Projektna dokumentacija je obimna i nalazi se kod Naručioca u Odeljenju za urbanizam, tako

čine i drugi naručioci, pa i organi i tela Vlade Republike Srbije?	da istu možete pogledati uz najavu dolaska kod Naručioca.
Pregledom predmera radova koji je naručilac dostavio u excel formatu uvideli smo da u Parternom uređenju (9.6.4) nedostaje međuzbir za poziciju 7.0 Izgradnja ograde, takođe nedostaje i rekapitulacija za tehnologiju kuhinje, dodatno u ukupnoj rekapitulaciji nije navedena prva faza koju čine AG radovi, hidrotehnika unutra, i elektroenergetske instalacije. Molimo naručioca da dopuni predmer.	Dokumentaciju koju smo mi dostavili Vama kao Investitoru (predmer), nema navedenih nedostataka koje je naveo putem portala potencijalni ponuđač (9.6.4.). Takođe, postoji „rekapitulacija kuhinje“ u predmeru. Hidrotegnika i EE instalacije su delimično u prvoj fazi izvođenja radova, a preostali radovi se izvode u drugoj fazi radova.