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Poslednji odgovori na zahteve za pojašnjenjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: Projektovanje i radovi na izgradnji nove železničke pruge (Jovanovac)-Rasputnica Cvetojevac-Sobovica

Referentni broj: 289-2023

Tekst zahteva Odgovor - pojašnjenje

Poštovani,

razmatrajući predmere date u okviru konkursne 
dokumentacije 289-2023, primetili smo da je za 
Telekomunikacione radove data samo 
rekapitulacija istih :

      SUMMARY TELECOMMUNICATIONITotal Fiber 
optic cable network (    IITotal MPLS 
network     IIITotal IP data network     IVTotal IT 
system     VTotal Passanger information system 
(    VITotal chronometric clock sustem     VIITotal 
Video surveilance system     VIIITotal Fire alarm 
system     IXTotal Intercom system     XTotal Fixed 
dispatcher system     XITotal RDV 
system     UKUPNO BEZ PDV-A  

    

dok nema detaljnog predmera i predračuna kao 
što je to dato, npr za SS radove. Molimo Vas da 
potvrditeda je u pitanju tehničk greška i da će se 
predmer i predračun za telekomunikacione 
radove naknadno dostaviti. 

Poštovani,

 

Idejnim projektom koji je rađen 2021. godine, 
knjiga 5, sveska 5/2 – Projekat 
telekomunnikacionih instalacija, projektant je dao 
procenu investicine vrednosti radova po TK 
sistemima bez detaljnog predmera radova.

S obzirom da se nabavka odnosi na Projektovanje 
i radovi na izgradnji nove železničke pruge 
(Jovanovac)-Rasputnica Cvetojevac-Sobovica po 
„Opštim uslovima ugovaranja za postrojenja i 
projektovanje“ - Prvo izdanje 1999 (žuta knjiga), 
detaljan predmer se obrađuje kroz sledeći nivo 
projektne dokumentacije, Projekat za 
građevinsku dozvolu i dalje Projekat za izvođenje.

Idejnim projektom je planirano polaganje i 
bakarnih i optičkih kablova. U međuvremenu je 
došlo do promene zahteva IŽS da se odustaje od 
bakarnih kablova i prelazi isključivo na optičke, 
Odluka odbora direktora broj 4/2023-4746-870 
od 23.06.2023.g. što će biti implementirano kroz 
PGD i što je navedeno u konkursnoj 
dokumentaciji a i u Izveštaju RRK od 
08.06.2023.g.

Prelaz sa bakarnih na optičke kablove odnosi se i 
na signalno-sigurnosne uređaje.
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Ponudu za knjigu 5., sveske 5/1 i 5/2 dostaviti u 
skladu sa zahtevom naručioca da se kao medijum 
prenosa za sve TK i SS sisteme primene optički 
kablovi a ne bakarni. 

Na sledećem linku prilažemo grafičku 
dokumentaciju iz IP za sveske 5/1,  5/2 i knjigu 9 – 
sinhron plan:

 

 

https://we.tl/t-QxiQPbt4j7

Prečišćeni tekst svih odgovora na zahteve za pojašnjenjenjima ili dodatnim 
informacijama

Tekst zahteva Odgovor - pojašnjenje

Poštovani,

razmatrajući predmere date u okviru konkursne 
dokumentacije 289-2023, primetili smo da je za 
Telekomunikacione radove data samo 
rekapitulacija istih :

      SUMMARY TELECOMMUNICATIONITotal 
Fiber optic cable network (    IITotal MPLS 
network     IIITotal IP data network     IVTotal IT 
system     VTotal Passanger information system 
(    VITotal chronometric clock sustem     VIITotal 
Video surveilance system     VIIITotal Fire alarm 
system     IXTotal Intercom system     XTotal 
Fixed dispatcher system     XITotal RDV 
system     UKUPNO BEZ PDV-A  

    

dok nema detaljnog predmera i predračuna kao 
što je to dato, npr za SS radove. Molimo Vas da 
potvrditeda je u pitanju tehničk greška i da će 
se predmer i predračun za telekomunikacione 
radove naknadno dostaviti. 

Poštovani,

 

Idejnim projektom koji je rađen 2021. godine, 
knjiga 5, sveska 5/2 – Projekat 
telekomunnikacionih instalacija, projektant je 
dao procenu investicine vrednosti radova po TK 
sistemima bez detaljnog predmera radova.

S obzirom da se nabavka odnosi na 
Projektovanje i radovi na izgradnji nove 
železničke pruge (Jovanovac)-Rasputnica 
Cvetojevac-Sobovica po „Opštim uslovima 
ugovaranja za postrojenja i projektovanje“ - Prvo 
izdanje 1999 (žuta knjiga), detaljan predmer se 
obrađuje kroz sledeći nivo projektne 
dokumentacije, Projekat za građevinsku dozvolu 
i dalje Projekat za izvođenje.

Idejnim projektom je planirano polaganje i 
bakarnih i optičkih kablova. U međuvremenu je 
došlo do promene zahteva IŽS da se odustaje od 
bakarnih kablova i prelazi isključivo na optičke, 
Odluka odbora direktora broj 4/2023-4746-870 
od 23.06.2023.g. što će biti implementirano kroz 
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PGD i što je navedeno u konkursnoj 
dokumentaciji a i u Izveštaju RRK od 
08.06.2023.g.

Prelaz sa bakarnih na optičke kablove odnosi se i 
na signalno-sigurnosne uređaje.

Ponudu za knjigu 5., sveske 5/1 i 5/2 dostaviti u 
skladu sa zahtevom naručioca da se kao 
medijum prenosa za sve TK i SS sisteme primene 
optički kablovi a ne bakarni. 

Na sledećem linku prilažemo grafičku 
dokumentaciju iz IP za sveske 5/1,  5/2 i knjigu 9 
– sinhron plan:

 

 

https://we.tl/t-QxiQPbt4j7


