

Poslednji odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: **Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju saobraćajnice u radnoj zoni "Sibač"**

Referentni broj: **404-4/2024-III**

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
Smatramo da rokovi dati u konkursnoj dokumentaciji za izradu tehničke dokumentacije nisu primereni obimu i složenosti predmeta javne nabavke, te da nije moguće uraditi kvalitetnu tehničku dokumentaciju u traženim rokovima. Predlažemo, da u cilju izrade kvalitetne tehničke dokumenracije, izvršite izmenu i da predvidite sledeće rokove: IDR: u roku od 40 kalendarskih dana od zaključenja ugovora PGD: u roku od 55 kalendarskih dana od dobijanja lokacijskih uslova PZI: u roku od 15 kalendarskih dana od dobijanja građevinske dozvole	Poštovani, Naručilac ostaje pri zadatom projektnom zadatku. Smatramo da su rokovi primereni i da ih je moguće ispoštovati.
Poštovani, Kao potencijalni ponuđači detaljno smo proučili konkursnu dokumentaciju i sagledali njenu sadržinu. U delu „Projektni zadatak za JN br.404-4/2024-III“ navodi se : “Obim tehničke dokumentacije/ rokovi za predaju i plaćanje po stepenu gotovosti:	Poštovani, Isto kao i u prethodnom odgovoru na zahtev, Naručilac ostaje pri zadatom projektnom zadatku. Smatramo da su rokovi primereni i da ih je moguće ispoštovati.

IDR je potrebno dostaviti u elektronskoj formi u zakonom propisanom formatu na CD-u, potpisano i overeno od strane odgovornog i glavnog projektanta, kao i od strane ovlašćenog lica projektanta i u izvornom formatu (Elektronski potpisani PDF, tekstovi doc, predmer i predračun radova u xls i crteže u dwg);- Rok 20 dana od dana zaključenja ugovora.

PGD je potrebno dostaviti u elektronskoj formi u zakonom propisanom formatu na CD-u, potpisano i overeno od strane odgovornih projekatanta i glavnog projektanta, kao i od strane ovlašćenog lica projektanta i u izvornom formatu (Elektronski potpisani PDF, tekstovi doc, predmer i predračun radova u xls i crteže u dwg) sa pozitivnom tehničkom kontrolom (izvršilac je dužan da obezbedi tehničku kontrolu);- 10 dana

PZI je potrebno dostaviti u štampanom formatu u 3 primerka u zakonski propisanoj formi, overenog i potpisanog od strane svih učesnika u projektu i u izvornom formatu (tekstovi doc, predmer i predračun radova u xls i crteže u dwg), kao i zatvoren, potpisan i overen (kako plavim pečatima i potpisima, tako i digitalnim) projekat za izvođenje u PDF formatu. -5 dana

Ukupno, efektivnih dana, bez CEOPa: 35 dana.

Svi projekti i njihovi delovi moraju biti međusobno usaglašeni!

Naručilac obezbeđuje uslove i sprovodi CEOP.

Projektant obezbeđuje KTP, geomehanički elaborat za terenska ispitivanja nosivosti (Ms) i terenskog CBR u tri istražne jame , dubine do 1,5m.”

Smatramo da su rokovi za izradu svakog dela projekta IDR, PGD, PZI nerealno kratki i molimo Naručioca da sagleda obim radova i usuga iz projektnog zadatka i produži rokove za izradu odnosno dostavu IDR, PGD i PZI na 40 dana, 20

dana i 10 dana, ukupno efektivni dani, bez CEOP-a : 70 dana.

Prečišćeni tekst svih odgovora na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
U tački 3.1 traži se - da je u periodu od januara 2021. godine do januara 2024. godine, u ugovorenom roku, uspešno i kvalitetno izradio najmanje 3 (tri) tehničke dokumentacije za izgradnju, rekonstrukciju ili pojačano održavanje saobraćajnice (glavni projekti pojačanog održavanja na osnovu kojih je pribavljena odgovarajuća dozvola za izvođenje radova ili IDP za rekonstrukciju na osnovu kojih je pribavljeno rešenje o odobrenju za izvođenje radova), pri čemu će se za ispunjenje ovog uslova priznavati samo one reference koje odgovaraju predmetu javne nabavke, u okviru kojih je urađena deonica saobraćajnice koja je duža od 1 km i u kojima su, pored građevinskog projekta puta, urađeni i: geodetski radovi sa izradom geodetskog projekta, istražni geotehnički radovi i laboratorijska ispitivanja materijala, projekti kolovozne konstrukcije, i projekti saobraćajne signalizacije (stalne i privremene). Važeći zakoni i pravilnici od 2021 do 2024 ne prepoznaju termin "glavni projekti pojačanog održavanja". Potrebno je da definišete uslov tako da ga je moguće ispuniti, tj da definišete da li je to IDR/IDP/PGD/PZI i slično. Glavni projekti pojačanog održavanja su ugovarani i rađeni kroz projekat RRSP, pre 2021 i nisu relevantni za ovu javnu nabavku .	Poštovani, Sugestija je usvojena i biće izvršena izmena u konkursnoj dokumentaciji i određen novi rok za podnošenje ponuda.

U kriterijumu 3.4 se traže AutoCAD Civil 3D i GCM ili CECS ili odgovarajući. AutoCAD Civil 3D je program koji po funkcijama zamenjuje GCM i CECS, tj ukoliko izvršilac poseduje GCM ili CECS neće mu biti potreban AutoCAD Civil 3D već običan AutoCAD. Potrebno je da izmenite ovaj uslov.	Poštovani, Sugestija je usvojena i biće izvršena izmena u konkursnoj dokumentraciji i određen novi rok za podnošenje ponuda.
U kriterijumu 4.1 između ostalog stoji "Svi sertifikati su za oblasti: izrada tehničke, studijske i investicione dokumentacije, izrada planske i urbanističke dokumentacije, izradadokumentacije iz oblasti zaštite životne sredine i oblasti bezbednosti saobraćaja." Svaka kompanija koja se sertifikuje bira tačan naziv koji će stajati na sertifikatu, tj ne postoje dve firme koje su sertifikovane a kojima na sertifikatu piše "izrada tehničke, studijske i investicione dokumentacije, izrada planske i urbanističke dokumentacije, izrada dokumentacije iz oblasti zaštite životne sredine i oblasti bezbednosti saobraćaja". U tom smislu, neophodno je ovo izmeniti da umesto spornog teksta piše npr "Svi sertifikati su za oblasti koja je predmet javne nabavke" ili je potrebno u potpunosti izbrisati sporni deo kriterijuma.	Poštovani, Sugestija je usvojena i biće izvršena izmena u konkursnoj dokumentraciji i određen novi rok za podnošenje ponuda.
Smatramo da rokovi dati u konkursnoj dokumentaciji za izradu tehničke dokumentacije nisu primereni obimu i složenosti predmeta javne nabavke, te da nije moguće uraditi kvalitetnu tehničku dokumentaciju u traženim rokovima. Predlažemo, da u cilju izrade kvalitetne tehničke dokumenracije, izvršite izmenu i da predvidite sledeće rokove: IDR: u roku od 40 kalendarskih dana od zaključenja ugovora	Poštovani, Naručilac ostaje pri zadatom projektnom zadatku. Smatramo da su rokovi primereni i da ih je moguće ispoštovati.

PGD: u roku od 55 kalendarskih dana od dobijanja lokacijskih uslova PZI: u roku od 15 kalendarskih dana od dobijanja građevinske dozvole	
Poštovani, Kao potencijalni ponuđači detaljno smo proučili konkursnu dokumentaciju i sagledali njenu sadržinu. U delu „Projektni zadatak za JN br.404-4/2024-III“ navodi se : “Obim tehničke dokumentacije/ rokovi za predaju i plaćanje po stepenu gotovosti: IDR je potrebno dostaviti u elektronskoj formi u zakonom propisanom formatu na CD-u, potpisano i overeno od strane odgovornog i glavnog projektanta, kao i od strane ovlašćenog lica projektanta i u izvornom formatu (Elektronski potpisani PDF, tekstovi doc, predmer i predračun radova u xls i crteže u dwg);- Rok 20 dana od dana zaključenja ugovora. PGD je potrebno dostaviti u elektronskoj formi u zakonom propisanom formatu na CD-u, potpisano i overeno od strane odgovornih projektanata i glavnog projektanta, kao i od strane ovlašćenog lica projektanta i u izvornom formatu (Elektronski potpisani PDF, tekstovi doc, predmer i predračun radova u xls i crteže u dwg) sa pozitivnom tehničkom kontrolom (izvršilac je dužan da obezbedi tehničku kontrolu);- 10 dana PZI je potrebno dostaviti u štampanom formatu u 3 primerka u zakonski propisanoj formi, overenog i potpisanog od strane svih učesnika u projektu i u izvornom formatu (tekstovi doc, predmer i predračun radova u xls i crteže u dwg), kao i zatvoren, potpisan i overen (kako	Poštovani, Isto kao i u prethodnom odgovoru na zahtev, Naručilac ostaje pri zadatom projektnom zadatku. Smatramo da su rokovi primereni i da ih je moguće ispoštovati.

plavim pečatima i potpisima, tako i digitalnim)
projekat za izvođenje u PDF formatu. -5 dana

Ukupno, efektivnih dana, bez CEOPa: 35 dana.

Svi projekti i njihovi delovi moraju biti
međusobno usaglašeni!

Naručilac obezbeđuje uslove i sprovodi CEOP.

Projektant obezbeđuje KTP, geomehanički
elaborat za terenska ispitivanja nosivosti (Ms) i
terenskog CBR u tri istražne jame , dubine do
1,5m.”

Smatramo da su rokovi za izradu svakog dela
projekta IDR, PGD, PZI nerealnoo kratki i
molimo Naručioca da sagleda obim radova i
usuga iz projektnog zadatka i produži rokove za
izradu odnosno dostavu IDR, PGD i PZI na 40
dana, 20 dana i 10 dana, ukupno efektivni dani,
bez CEOP-a : 70 dana.