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Opštinska uprava Pećinci 100399239

Slobodana Bajića 5

22410 Pećinci

Srbija

Poslednji odgovori na zahteve za pojašnjenjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: Izrada projektno-tehničke dokumentacije za igradnju saobraćajnice  u radnoj zoni "Sibač"

Referentni broj: 404-4/2024-III

Tekst zahteva Odgovor - pojašnjenje

Poštovani,

U Uputstvu se traži po 1 dipl. inženjer sa licencom 
370 i 315, koji će biti imenovani za odgovornog 
inženjera- izrađenja tehnička dolumentacija u 
poslednjih 5 godina pre objavljivanja javnog 
poziva na nivou IDP, PGD I PZI sa dobijenom 
građevinskom dozvolom. Da li se priznaju lične 
reference koje sadrže IDR umesto IDP?

Poštovani,

Biće priznate i reference koje sadrže IDR.

Prečišćeni tekst svih odgovora na zahteve za pojašnjenjenjima ili dodatnim 
informacijama

Tekst zahteva Odgovor - pojašnjenje

U tački 3.1 traži se - da je u periodu od januara 
2021. godine do januara 2024. godine, u 
ugovorenom roku, uspešno i kvalitetno izradio 
najmanje 3 (tri) tehničkedokumentacije za 
izgradnju, rekonstrukciju ili pojačano održavanje 
saobraćajnice (glavni projekti pojačanog 
održavanja na osnovu kojih jepribavljena 
odgovarajuća dozvola za izvođenje radova ili IDP 
za rekonstrukciju na osnovu kojih je pribavljeno 
rešenje o odobrenju za izvođenjeradova), pri 
čemu će se za ispunjenje ovog uslova priznavati 
samo one reference koje odgovaraju predmetu 

Poštovani,

Sugestija je usvojena i biće izvršena izmena u 
konkursnoj dokumentaciji i određen novi rok za 
podnošenje ponuda.
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javne nabavke, u okviru kojih je urađenadeonica 
saobraćajnice koja je duža od 1 km i u kojima su, 
pored građevinskog projekta puta, urađeni i: 
geodetski radovi sa izradom 
geodetskogprojekta, istražni geotehnički radovi i 
laboratorijska ispitivanja materijala, projekti 
kolovozne konstrukcije, i projekti 
saobraćajnesignalizacije (stalne i privremene). 

 

Važeći zakoni i pravilnici od 2021 do 2024 ne 
prepoznaju termin ''glavni projekti pojačanog 
održavanja''. Potrebno je da definišete uslov 
tako da ga je moguće ispuniti, tj da definišete da 
li je to IDR/IDP/PGD/PZI i slično. Glavni projekti 
pojačanog održavanja su ugovarani i rađeni kroz 
projekat RRSP, pre 2021 i nisu relevantni za ovu 
javnu nabavku . 

U kriterijumu 3.4 se traže AutoCAD Civli 3D i 
GCM ili CECS ili odgovarajući. AutoCAD Civil 3D 
je program koji po funkcijama zamenjuje GCM i 
CECS, tj ukoliko izvršilac poseduje GCM ili CECS 
neće mu biti potreban AutoCAD Civil 3D već 
običan AutoCAD. 

Potrebno je da izmenite ovaj uslov. 

Poštovani,

Sugestija je usvojena i biće izvršena izmena u 
konkursnoj dokumentraciji i određen novi rok za 
podnošenje ponuda.

U kriterijumu 4.1 između ostalog stoji ''Svi 
sertifikati su za oblasti: izrada tehničke, 
studijske i investicione dokumentacije, izrada 
planske i urbanističke dokumentacije, 
izradadokumentacije iz oblasti zaštite životne 
sredine i oblasti bezbednosti saobraćaja.''

Svaka kompanija koja se sertifikuje bira tačan 
naziv koji će stajati na sertifikatu, tj ne postoje 
dve firme koje su sertifikovane a kojima na 
sertifikatu piše ''izrada tehničke, studijske i 
investicione dokumentacije, izrada planske i 
urbanističke dokumentacije, izrada 
dokumentacije iz oblasti zaštite životne sredine i 
oblasti bezbednosti saobraćaja''. 

Poštovani,

Sugestija je usvojena i biće izvršena izmena u 
konkursnoj dokumentraciji i određen novi rok za 
podnošenje ponuda.
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U tom smislu, neophodno je ovo izmeniti da 
umesto spornog teksta piše npr ''Svi sertifikati 
su za oblasti koja je predmet javne nabavke'' ili 
je potrebno u potpunosti izbrisati sporni deo 
kriterijuma. 

Smatramo da rokovi dati u konkursnoj 
dokumentaciji za izradu tehničke dokumentacije 
nisu primereni obimu i složenosti predmeta 
javne nabavke, te da nije moguće uraditi 
kvalitetnu tehničku dokumentaciju u traženim 
rokovima. 

Predlažemo, da u cilju izrade kvalitetne tehničke 
dokumenracije, izvršite izmenu i da predvidite 
sledeće rokove:

IDR: u roku od 40 kalendarskih dana od 
zaključenja ugovora

PGD: u roku od 55 kalendarskih dana od 
dobijanja lokacijskih uslova

PZI: u roku od 15 kalendarskih dana od dobijanja 
građevinske dozvole

Poštovani,

Naručilac ostaje pri zadatom projektnom 
zadatku. Smatramo da su rokovi primereni i da 
ih je moguće ispoštovati.

 

Poštovani, 

Kao potencijalni ponuđači detaljno smo proučili 
konkursnu dokumentaciju i sagledali  njenu 
sadržinu. U delu „Projektni zadatak za JN br.404-
4/2024-III“ navodi se : 

“Obim tehničke dokumentacije/ rokovi za 
predaju i plaćanje po stepenu gotovosti:

 

 

IDR je potrebno dostaviti u elektronskoj formi u 
zakonom propisanom formatu na CD-u, 
potpisano i overeno od strane odgovornog i 
glavnog projektanta, kao i od strane ovlašćenog 
lica projektanta i u izvornom formatu 
(Elektronski potpisani PDF, tekstovi doc, 

Poštovani,

Isto kao i u prethodnom odgovoru na zahtev, 
Naručilac ostaje pri zadatom projektnom 
zadatku. Smatramo da su rokovi primereni i da 
ih je moguće ispoštovati.
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predmer i predračun radova u xls i crteže u 
dwg);- Rok 20 dana od dana zaključenja 
ugovora.

 

PGD je potrebno dostaviti u elektronskoj formi u 
zakonom propisanom formatu na CD-u, 
potpisano i overeno od strane odgovornih 
projektanata i glavnog projektanta, kao i od 
strane ovlašćenog lica projektanta i u izvornom 
formatu (Elektronski potpisani PDF, tekstovi doc, 
predmer i predračun radova u xls i crteže u dwg) 
sa pozitivnom tehničkom kontrolom (izvršilac je 
dužan da obezbedi tehničku kontrolu);- 10 dana

PZI je potrebno dostaviti u štampanom formatu 
u 3 primerka u zakonski propisanoj formi, 
overenog i potpisanog od strane svih učesnika u 
projektu i u izvornom formatu (tekstovi doc, 
predmer i predračun radova u xls i crteže u 
dwg), kao i zatvoren, potpisan i overen (kako 
plavim pečatima i potpisima, tako i digitalnim) 
projekat za izvođenje u PDF formatu. -5 dana

Ukupno, efektivnih dana, bez CEOPa:  35 dana.

Svi projekti i njihovi delovi moraju biti 
međusobno usaglašeni!

Naručilac obezbeđuje uslove i sprovodi CEOP.

Projektant obezbeđuje KTP, geomehanički 
elaborat za terenska ispitivanja nosivosti (Ms) i 
terenskog CBR u tri istražne jame , dubine do 
1,5m.” 

 

Smatramo da su rokovi za izradu svakog dela 
projekta  IDR, PGD, PZI nerealnoo kratki i 
molimo Naručioca da sagleda obim radova i 
usuga iz projektnog zadatka i produži rokove za 
izradu odnosno dostavu IDR, PGD i PZI na 40 
dana, 20 dana i 10 dana, ukupno efektivni dani, 
bez CEOP-a : 70 dana. 
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Poštovani,

U Uputstvu se traži po 1 dipl. inženjer sa 
licencom 370 i 315, koji će biti imenovani za 
odgovornog inženjera- izrađenja tehnička 
dolumentacija u poslednjih 5 godina pre 
objavljivanja javnog poziva na nivou IDP, PGD I 
PZI sa dobijenom građevinskom dozvolom. Da li 
se priznaju lične reference koje sadrže IDR 
umesto IDP?

Poštovani,

Biće priznate i reference koje sadrže IDR.


