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Srbija

Odgovori na zahteve za pojasnjenjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: Nabavka izgradnje novog paviljona u okviru KPZ Sremska Mitrovici

Referentni broj:  16/2024

Tekst zahteva

Odgovor - pojasnjenje

U Obrazac potvrde o referentnim radovima
izmedu ostalog potrebno je da se unese i datum
ispostavljanja okoncane situacije. Za ugovorene |
izvedene radove po FIDICu (Fédération
Internationale des Ingénieurs-Conseils -
Medunarodnu federaciju inZenjera konsultanata)
tok projekta predvida izdavanje potvrde o
prijemu radova kada su radovi zavrseni u celosti,
nakon ¢ega pocinje da tece garantni rok za
izvedene radove. Tek nakon isteka garantnog
roka izdaje se okoncana situacija. S tim u vezi
potrebno je da potvrdite da je za narucioca
prihvatljivo da se u Izjavi za ugovore | radove
realizovane po FIDIC-u upisuje datum zavrsetka
radova prema izdatoj potvrdi o prijemu radova
umesto datum okoncane situacije?

Srpski:

Ovim potvrdujemo da je za narucioca prihvatljivo
da se u lzjavi za ugovore i radove realizovane po
FIDIC-u upiSe datum zavrSetka radova prema
izdatoj potvrdi o prijemu radova umesto datum
okoncane situacije.

English:

We hereby confirm that it is acceptable to the
client for the Statement for contracts and works
executed under FIDIC to include the date of
completion of works as per the issued certificate
of acceptance of works, instead of the date of the
final payment certificate.
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