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Gradska uprava grada Valjeva 102483248

Karađorđeva 64

14000 Valjevo

Srbija

Poslednji odgovori na zahteve za pojašnjenjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: Dogradnja i rekonstrukcija sa promenom namene objekta OŠ Milovan Glišić

Referentni broj: 404-337/2022-06

Tekst zahteva Odgovor - pojašnjenje

Poštovani, uvidom u dokumentaciju nismo uočili 
da je potrebno uraditi projekat izvedenog stanja. 
Da li je u pitanju tehničke greška ili taj projekat 
nije potreban?

Obzirom na kompleksnost samog objekta da li je 
predviđen projektantski nadzor ?

Hvala unapred na odgovorima.

Ukoliko bude bilo potrebno, naručilac će projekat 
izvedenog stanja uraditi posebnim postupkom.

Projektantski nadzor je predviđen ugovorom o 
projektovanju.

Prečišćeni tekst svih odgovora na zahteve za pojašnjenjenjima ili dodatnim 
informacijama

Tekst zahteva Odgovor - pojašnjenje

Poštovani, u delu kriterijuma pod tačkom 4.1. 
Spisak izvedenih radova zahtevate "Potrebno je 
da je ponuđač u poslednje tri godine pre  isteka 
roka za podnošenje ponuda realizovao ugovore 
na izradi PDV podova min 1000m2 (1263 školske 
zgrade i zgrade za naučnoistraživačke 
delatnosti)". Da li se misli na PVC podove, pošto 
pretpostavljamo da je u pitanju greška u kucanju 
prilikom pripreme javne nabavke?

U pitanju su PVC podovi. Naručilac će izvršiti 
izmenu konkursne dokumentacije.
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Poštovani, za predmetnu javnu nabavku imamo 
određena pitanja.

1. Da li da obrazac izjave o obilasku lokacije 
overimo kao ponuđači i kao takav dostavimo 
putem portala ili samo da učitamo dokument 
kako je i objavljen na portalu?

2. Koliki je rok izvođenja radova obzirom da u 
objavljenim dokumentima nismo pronašli taj 
podatak?

3. Da li potvrde o referentnim radovima mogu 
biti na drugim obrascima uz koje se po pozivu 
Naručioca dostavlja i druga neophodna 
dokumentacija u cilju dokazivanja izvedenih 
referentnih radova?

1.       Potvrdu o obilasku lokacije potpisuju 
ponuđač i naručilac i potvrda se dostavlja preko 
Portala javnih nabavki.

2.       Rok za izvođenje radova je 8 meseci od 
dana uvođenja u posao i naveden je u Javnom 
pozivu, odeljak III.2 2).

3.       Potrebno je referentne radove iskazati na 
objavljenim potvrdama, na način da potvrdu 
korigujete u odnosu na referencu koju istom 
dokazujete, odnosno, možete brisati stavke 
radova na koje se potvrda ne odnosi. 

Poštovani, u kriterijumima za izbor privrednog 
subjekta, kao i obrascu potvrde naveli ste PDV 
podove. Da li se radi o grešci, da li je reč o PVC 
podovima?

U pitanju su PVC podovi. Naručilac će izvršiti 
izmenu konkursne dokumentacije.

Postovani,

U delu 5.1. Standardi osiguranja kvaliteta i 5.2. 
Standardi upravljanja zivotnom sredinom trazi 
se obim sertifikacije za " izvodjenje radova iz 
oblasti niskogradnje i elektro radova". Molimo 
Narucioca posla da pojasni zasto je bitno da 
potencijalni ponudjac raspolaze sa sertifikatima 
ISO45001 i ISO14001 cija je oblast sertifikacije 
iskljucivo iz oblasti niskogradnje, a ne i obim 
sertifikacije koji se odnosi na gradjevinske 
radove?

Naručilac će izvršiti izmenu konkursne 
dokumentacije na način da se traže sertifikati 
ISO 45001 i ISO 14001 bez navođenja uslova 
za  izvođenje radova iz oblasti niskogradnje i 
elektro radova.

Postovani, da li mozete da objavite celokupnu 
projektno-tehnicku dokumentaciju i seme 
stolarije i bravarije?

Ponuđačima je omogućen obilazak lokacije, koji, 
zbog kompleksnosti zgrade i potrebnih radova, 
smatramo za vrlo bitan za podnošenje ispravne 
ponude. Prilikom obilaska lokacije svi 



ODGOVORI NA ZAHTEVE ZA POJAŠNJENJENJIMA ILI DODATNIM INFORMACIJAMA 3

zainteresovani ponuđači mogu napraviti uvid u 
projektnu dokumentaciju.

U KRITERIJUMIMA ZA KVALITATIVNI IZBOR 
PRIVREDNOG SUBJEKTA i uputstvo kako se 
dokazuje ispunjenost tih kriterijuma,u tački 4.1. 
Spisak izvedenih radova, zahtevate:

da je ponuđač u poslednje tri godine pre isteka 
roka za podnošenje ponuda realizovao 
minimalno 1 (jedan) ugovor, minimalne 
vrednosti od 200.000.000,00 dinara bez PDV-a a 
koji se odnose na izvođenje građevinskih i 
građevinsko zanatskih i instalaterskih radova na 
rekonstrukciji, adaptaciji, sanaciji objekata 
visokogradnje (1263 školske zgrade i zgrade za 
naučnoistraživačke delatnosti)

i da je ponuđač u poslednje tri godine pre isteka 
roka za podnošenje ponuda realizovao 
minimalno 1 (jedan) ugovor a koji se odnose na 
izvođenje građevinskih i građevinsko zanatskih i 
instalaterskih radova na rekonstrukciji, 
adaptaciji, sanaciji objekata visokogradnje (1263 
školske zgrade i zgrade za naučnoistraživačke 
delatnosti), minimalno BRGP=4.000 M2

Kako je izvođenje radova na izgradnji u skaldu sa 
Zakonom o planiranju i izgradnji složeniji posao i 
većeg obima od rekonstrukcija, adaptacije i 
sanacije, zahtevamo da izmenite konkursnu 
dokumentaciju i omogućite da se kao referentni 
radovi prihvate i radovi na izgradnji objekta 
visokogradnje (1263 školske zgrade i zgrade za 
naučnoistraživačke delatnosti).

Naručilac ostaje pri zadatim zahtevima

Zahtevate da je ponuđač u poslednje tri godine 
pre isteka roka za podnošenje ponuda 
realizovao ugovore na izradi PDV podova min 
1000m2 (1263 školske zgrade i zgrade za 
naučnoistraživačke delatnosti).

Da li možete da pojasnite koji su to PDV podovi, 
na šta se konkretno zahtev odnosi ili je u pitanju 
greška. 

U pitanju su PVC podovi. Naručilac će izvršiti 
izmenu konkursne dokumentacije.
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Zašto zahtevate ISO sertifikate za izvođenje 
radova iz oblasti niskogradnje i elektro radova, 
kada su predmet radovi na objektima 
visokogradnje?

Naručilac će izvršiti izmenu konkursne 
dokumentacije na način da se traže sertifikati 
ISO 45001 i ISO 14001 bez navođenja uslova 
za  izvođenje radova iz oblasti niskogradnje i 
elektro radova.

1.U KRITERIJUMIMA ZA KVALITATIVNI IZBOR 
PRIVREDNOG SUBJEKTA i uputstvo kako se 
dokazuje ispunjenost tih kriterijuma,u tački 4.1. 
Spisak izvedenih radova, zahtevate: da je 
ponuđač u poslednje tri godine pre isteka roka 
za podnošenje ponuda isporučio i ugradio 
minimalno 1 (jedan) kotao na pelet i/ili drvenu 
sečku, minimalne snage 120kw u objektima 
1263 školske zgrade i zgrade za 
naučnoistraživačke delatnosti

Molimo naručioca da objasni u čemu se ogleda 
razlika između isporučenog i ugrađenog kotla na 
pelet i/ili drvenu sečku u objektima 1263 školske 
zgrade i zgrade za naučnoistraživačke 
delatnosti  od isporuke i ugradnje kotla na pelet 
i/ili drvenu sečku u objektima koji nespadaju u 
klasifikaciju 1263? Smatramo da je dodatno 
pojašnjenje neophodno kako bi se razumeo i 
opravdao ovako definisan uslov , koji se vezuje 
isključivo za specifičnu namenu objekta, imajući 
u vidu da sa aspekta mašinskih radova koji su 
predmet ove reference nepostoji nikakva razlika 
gledajući tip objekta, te je vaš zahtev potpuno 
neopravdan I diskriminatorski, postavljen s 
ciljem da se onemogući konkurencija mežu 
potencijalnim privrednim subjektima.

 

Imajući u vidu da je ovako definisan kriterijum u 
suprotnosti sa članom 7. ZJN načela 
obezbeđivanja konkurencije, molimo naručioca 
da izvrši izmenu konkursne dokumentacije u 
ovom delu, tako što će omogućiti veću 
konkurenciju među potencijalnim ponuđačima, 
u suprotnom podnećemo zahtev za zaštitu prava

Članom 117. Zakona o javnim nabavkama stoji 
da naručilac može da odredi uslove u pogledu 
tehničkog i stručnog kapaciteta kojima se 
obezbeđuje da privredni subjekt ima potrebne 
kadrovske i tehničke resurse i iskustvo potrebno 
za izvršenje ugovora o javnoj nabavci sa i 
novoom kvaliteta, a naročito može da zahteva 
da privredni subjekt ima dovoljno iskustva u 
pogledu ranije zaključenih ugovora. Kako je 
predmet javne nabavke dogradnja i 
rekonstrukcija sa promenom namene objekta 
Osnovne škole Milovan Glišić, smatramo da 
definisani uslovi nisu u suprotnosti sa Zakonom 
o javnim nabavkama i naručilac ostaje pri 
traženim uslovima.
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 U tački 4.1. Spisak izvedenih radova, zahtevate: 
da je ponuđač u poslednje tri godine pre isteka 
roka za podnošenje ponuda realizovao 
minimalno 1 (jedan) ugovor, minimalne 
vrednosti od 200.000.000,00 dinara bez PDV-a a 
koji se odnose na izvođenje građevinskih i 
građevinsko zanatskih i instalaterskih radova na 
rekonstrukciji, adaptaciji, sanaciji objekata 
visokogradnje (1263 školske zgrade i zgrade za 
naučnoistraživačke delatnosti)

i da je ponuđač u poslednje tri godine pre isteka 
roka za podnošenje ponuda realizovao 
minimalno 1 (jedan) ugovor a koji se odnose na 
izvođenje građevinskih i građevinsko zanatskih i 
instalaterskih radova na rekonstrukciji, 
adaptaciji, sanaciji objekata visokogradnje (1263 
školske zgrade i zgrade za naučnoistraživačke 
delatnosti), minimalno BRGP=4.000 M2

Neko od zainteresovanih privrednih subjekata je 
postavio zahtev naručiocu za izmenom 
konkursne dokumentacije kako bi konkursnom 
dokumentacijom bilo omogućeno da se kao 
referentni radovi prihvate i radovi na izgradnji 
objekta visokogradnje. Naručilac je bez ikakvih 
pojašnjenja dao odgovor da ostaje pri zadatom 
uslovu.

Zahtevamo od naručioca pojašnjenje i smatramo 
da je isto neophodno kako bi se razumeo i 
opravdao ovako definisan uslov , koji se vezuje 
isključivo za rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju 
objekata visokogradnje. 

Članom 117.stavom 1 ZJN propisano je da 
naručilac može da odredi uslove u pogledu 
tehničkog I stručnog kapaciteta kojima 
obezbeđuje da privredni subjekt ima potrebne 
kadrovske I tehničke resurse I iskustvo potrebno 
za izvršenje ugovora o javnoj nabavci sa 
odgovarajućim nivoom kvaliteta, a naročito 
može da zahteva da privredni subject ima 
dovoljno iskustva u pogledu ranije izvršenih 
ugovora.

Zašto naručilac smatra  da će privredni subjekti 
koji imaju iskustva na  rekonstrukciji, adaptaciji, 
sanaciji objekata visokogradnje, bolje I 

Članom 117. Zakona o javnim nabavkama stoji 
da naručilac može da odredi uslove u pogledu 
tehničkog i stručnog kapaciteta kojima se 
obezbeđuje da privredni subjekt ima potrebne 
kadrovske i tehničke resurse i iskustvo potrebno 
za izvršenje ugovora o javnoj nabavci sa i 
novoom kvaliteta, a naročito može da zahteva 
da privredni subjekt ima dovoljno iskustva u 
pogledu ranije zaključenih ugovora. Kako je 
predmet javne nabavke dogradnja i 
rekonstrukcija sa promenom namene objekta 
Osnovne škole Milovan Glišić, smatramo da 
definisani uslovi nisu u suprotnosti sa Zakonom 
o javnim nabavkama i naručilac ostaje pri 
traženim uslovima.
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kvalitetnije izvesti radove od privrednih 
subjekata koji su izveli I uspešno realizovali 
ugovore na izgradnji objekata visokogradnje?

Zakon o planiranju i izgradnji ("Sl. Glasnik RS", 
br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 – odluka 
US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 
50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 
37/2019 - dr. zakon, 9/2020 i 52/2021), u članu 
2. jasno pravi razliku između obima radova i to:

„30) izgradnja objekta jeste skup radnji koji 
obuhvata: prethodne radove, izradu i kontrolu 
tehničke dokumentacije, pripremne radove za 
građenje, građenje objekta i stručni nadzor u 
toku građenja objekta;

32) rekonstrukcija jeste izvođenje građevinskih i 
drugih radova na postojećem objektu u gabaritu 
i volumenu objekta kojima se utiče na 
ispunjavanje osnovnih zahteva za objekat, 
menja tehnološki proces; menja spoljni izgled 
objekta ili povećava broj funkcionalnih jedinica, 
vrši zamena uređaja, postrojenja, opreme i 
instalacija sa povećanjem kapaciteta;

33) dogradnja jeste izvođenje građevinskih i 
drugih radova kojima se izgrađuje novi prostor 
van postojećeg gabarita objekta, kao i 
nadziđivanje objekta, i sa njim čini građevinsku, 
funkcionalnu ili tehničku celinu;

34) adaptacija jeste izvođenje građevinskih i 
drugih radova na postojećem objektu, kojima se: 
vrši promena organizacije prostora u objektu, 
vrši zamena uređaja, postrojenja, opreme i 
instalacija istog kapaciteta, a kojima se ne utiče 
na stabilnost i sigurnost objekta, ne menjaju 
konstruktivni elementi, ne menja spoljni izgled i 
ne utiče na bezbednost susednih objekata, 
saobraćaja, zaštite od požara i životne sredine;

35) sanacija jeste izvođenje građevinskih i drugih 
radova na postojećem objektu kojima se vrši 
popravka uređaja, postrojenja i opreme, 
odnosno zamena konstruktivnih elemenata 
objekta, kojima se ne menja spoljni izgled, ne 
utiče na bezbednost susednih objekata, 
saobraćaja i životne sredine i ne utiče na zaštitu 
prirodnog i nepokretnog kulturnog dobra, 
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odnosno njegove zaštićene okoline, osim 
restauratorskih, konzervatorskih i radova na 
revitalizaciji;“

Iz predmetnih definicija se jasno vidi da su 
radovi na izgradnji objekata, mnogo većeg 
obima od rekonstrukcije, sanacije i adaptacije, te 
je nesporno pitanje iskustva,imajući u vidu da 
neko ko je kvalitetno i u ugovorenom roku izveo 
radove na izgradnji objekata isto tako može da 
izvede i radove na rekonstrukciji, sanaciji i 
adaptaciji. Smatramo da je naručioc 
definisanjem ovakvog uslova imao nameru da 
omogući učešće u postupku odreženom 
privrednom subjektu i na taj način ograniči 
konkurenciju među ponuđačima obzirom da nije 
dao nikakvo opravdanje za postavljanje ovakvog 
uslova.

Molimo naručioca da izvrši izmenu konkursne 
dokumentacije u ovom delu I omogućiti veću 
konkurenciju među potencijalnim ponuđačima, 
u suprotnom podnećemo zahtev za zaštitu 
prava.

 

Pitanje 1:

Hlađenje Objekat 1 :

Unurtašnje jedinice su opisane  kao: FXFQ40B i 
ista pozicija je zatim opisana kao FCAG35B (sa 
integrisanim wifi kontrolerom), a kapacitet je 
naveden kao  Qh = 4,5 kW

FXFQ40B je namenjena za ugradnju na VRV 
sistem.

FCAG35B je namenjena za ugradnju u multisplit 
sistem i ima  kapacitet  3.5/4 kW (manji od 
navedenog u predmeru).

Na ovom objektu definisane su spolajšnje 
jedinice i za VRV (RXYSQ5T8Y) i za multi split 
sisteme (3MXM68N), a unutrašnje jedinice su 
očigledno definisane dvosmisleno.

Naručilac će naknadno dati pojašnjenje na ovo 
pitanje.
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Molimo vas da pojasnite koliko jedinica se 
ugrađuje na multi split sisteme a koliko na VRV 
sisteme za objekat 1  i kolike su snage uređaja, 
odnosno koje su njihove tačne oznake?

Pitanje 2:

Hlađenje Objekat 2 :

Unurtašnje jedinice su opisane kao: FXFQ40B i 
ista pozicija je zatim opisana kao FCAG35B (sa 
integrisanim wifi kontrolerom), a kapacitet je 
naveden kao  Qh = 4,5 kW

FXFQ40B je namenjena za ugradnju na VRV 
sistem.

FCAG35B je namenjena za ugradnju u multisplit 
sistem i ima  kapacitet  3.5/4 kW (manji od 
navedenog u predmeru).

Na ovom objektu definisane su spolajšnje 
jedinice i za VRV (RXYSQ5T8Y) i za multi split 
sisteme (3MXM68N), a unutrašnje jedinice su 
očigledno definisane dvosmisleno.

Molimo vas da pojasnite koliko jedinica se 
ugrađuje na multi split sisteme a koliko na VRV 
sisteme za objekat 1  i kolike su snage uređaja, 
odnosno koje su njihove tačne oznake?

 

Naručilac će naknadno dati pojašnjenje na ovo 
pitanje.

Pitanje 3:

Objekat 1 hlađenje:

Za formiranje VRV sistema potrebne su račve za 
ugradnju na freonski razvod – molim Vas da 
predmer dopunite specifikacijom potrebnih 
račvi.

Naručilac će naknadno dati pojašnjenje na ovo 
pitanje.

Objekti 1 i 2 hlađenje :
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Unutrašnje jedinice zahtevane su sa 
integrisanim wifi kontrolerom. Wi fi kontroler je 
dodatna opcija koja značajno utiče na cenu. 
Molimo Vas da odgovorite da li ostajete pri 
zahtevu da se uz jedinice isporuči wi fi 
kontroler?

Naručilac će naknadno dati pojašnjenje na ovo 
pitanje.

Pitanje 5

Objekat  2 

Ukupan kapacitet unutrašnjih jedinica 44kom x 
4.5kW daleko premašuje kapacitet spoljnih 
jedinica 7komx 14kW.

Koliki je stvarno broj spoljnih a koliko ima 
unutrašnjih jedinica ?

 

Podaci o snazi unutrašnjih jedinica (fen koila 
(dati u katalogu proizvođača su za najveći broj 
obrtaja ventilatora kada daju i najveću snatu i 
pri tome prave i najveću buku. Unutrašnje 
jedinice su tako odabrane da rade sa manjim 
brojem obrataja kada prave manju buku, a da pri 
tome imaju potreban rashladni kapacitet.

Pitanje 6

OBJEKAT 2, Mašinski radovi, Pozicija 17:

Pozicijom 17 opisana je Isporuka i ugradnja crnih 
čličnih cevi, i to: Ø 33,7 – 18m,  Ø 42,4 - 12m,   Ø 
48,3  - 12m,  Ø 76,1  - 24 m  a u poslednjem redu 
ove pozicije navedena je količina od 126 m ali ne 
i dimenzija cevi. Molimo Vas da pojasnite da li je 
količina upisana greškom  - odnosno da li je ovaj 
red suvišan , ili nedostaje dimenzija cevi koje je 
potrebno ponuditi? Molimo Vas da ispravite 
predmer na ovoj poziciji i otklonite ovu 
nejasnoću.

Navedeni broj predstavlja ukupnu dužinu svih 
cevi  u tački 17 i ne treba dodabati nikakav opis 
isli vrednost radova

Pitanje 7

OBJEKAT 2, Toplovod, Mašinski radivu na 
toplovodu, Pozicija 17:

Pozicijom 17 opisana je Isporuka i ugradnja crnih 
čličnih cevi, i to Ø 63,5  - 128 m,  Ø 88,9  - 12 m a 

Navedeni broj predstavlja ukupnu dužinu svih 
cevi  u tački 17 i ne treba dodabati nikakav opis 
isli vrednost radova
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u poslednjem redu ove pozicije navedena je 
količina od 140 m a li ne i dimenzija cevi. 
Molimo Vas da pojasnite da li je količina upisana 
greškom  - odnosno da li je ovaj red suvišan , ili 
nedostaje dimenzija cevi koje je potrebno 
ponuditi? Molimo Vas da ispravite predmer na 
ovoj poziciji i otklonite ovu nejasnoću.

Pitanje 8

MAŠINSKI RADOVI

Kotlovi i transport peleta

Transporteri kao i elevator za ubacivanje peleta 
u skladište su nejasno definisani predmerom, 
tako da nije moguće dati preciznu ponudu, 
naročito što se tiče pozicije “elevator” čija cena 
može biti cca od 7.000 - 20.000 eur.

Molimo Vas da objavite deo grafičke 
dokumentacije za mašinske instalacije na kome 
se vide transporter i elevator, kako bi svi 
ponuđači  cenu za ovu poziciju mogli  da 
formiraju ispravno.

Potencijalnim ponuđačima je omogućen 
obilazak lokacije kojom prilikom mogu izvršiti 
uvid u projektnu dokumentaciju.

Poštovani,

Smatramo da se kroz predmer i predračun oba 
objekta pojavljuju materijali koji se favorizuju.

Za konkretne pozicije mislimo da su dovoljni 
glavni opisi specifikacije materijala, bez 
navođenja i time favoriziranja određenih 
proizvođača i to:

2. Zidarski radovi - blokovi Wienerberger; 
malterisanje Roefix materijal;

3. Betonski radovi - Roefix proizvodi

5. Izolaterski radovi - MAPEI proizvodi

9. Keramičarski radovi - pločice PALAZZO i 
BORGHETTO

Naručilac je u delu opšteg opisa naveo:

„Predračunom radova za neke materijale nije 
bliže preciziran proizvođač, ili zaštićeni trgovčaki 
naziv, naziv materijala, ili konstrukcije čija se 
upotreba predviđa. U svakom slučaju i za 
precizirane i neprecizirane materijale daje se 
mogućnost izvođaču da može primeniti 
adekvatne materijale, ili konstrukcije različitih 
proizvođača, ili različitih trgovačkih naziva. 
Podrazumeva se da kavlitet i pogodnost primene 
tih materijala, ili konstrukcija mora biti najmanje 
na istom, ili višem nivou od zahtevanog, 
odnosno projektovanog kvaliteta. Pored toga 
primena takvih materijala i konstrukcija 
dozvoljava se samo uz prethodnu saglasnost 
projektanata i investitora“.
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10. Podopolagački radovi - FORBO podovi i 
sportski parket JUNCKERS BEECH

11. Fasaderski radovi - Roefix proizvodi

12. Molersko-farbarski radovi - Roefix proizvodi

VIK radovi - sanitarije - baterije HERZ.

Molimo Vas da izvršite izmenu konkursne 
dokumentacije i time isključite favorizovanje 
svih ovih proizvoda, kako bi ponuđači mogli da 
daju što kvalitetniju ponudu u skladu sa 
zakonom javnih nabavki. 

Poštovani,

Pregledom predmera i predračuna primetili smo 
da u Objektu 1, MAS radovi, ventilacije 
sanitarnih čvorova - nema ukupne 
rekapitulacije;  U ukupnoj rekapitulaciji za 
Grejanje nema Podstanice; Hlađenje - nema 
ukupnu rekapitulaciju.

U Objektu 2, ELE - pod 4, nema ukupna 
rekapitulacija razvodnih ormara; U ukupnoj 
rekapitulaciji za ELE radove, nema Napajanje 
objekta i Građevisnki radovi napajanja;  MAS 
radovi u rekapitulaciji Grejanje - nema 
Podstanice; ne postoji zbirna rekapitulacija za 
sve MAS radove; U AG radovima - Pripremni 
radovi, poz 1.6 postoji opis pozicije bez jedinice 
mere i količine.

Molimo Vas za izmenu obrasca i pojašnjenje.

Takođe Vas molimo da objavite šeme stolarije.

 

Prilikom formiranja fajla “Struktura cena“ 
greškom nije data rekapitulacija.

Prilikom formiranja fajla “Struktura cena“ 
greškom u ukupnoj rekapitulaciji nisu dodate 
pozicije Napajanja objekta i Građevinskih radova 
napajanja.

Pozicijom 1.6 data je napomena da je 
demontaža sanitarnih elemenata obuhvaćena u 
projektu hidro instalacija. Poziciju je potrebno 
izostaviti iz predmera AG radova. 

 

Naručilac će izvršiti izmenu konkursne 
dokumentacije  za sve nedostajuće pozicije.

Potencijalnim ponuđačima je omogućen 
obilazak lokacije kojom prilikom mogu izvršiti 
uvid u projektnu dokumentaciju kao i šemu 
stolarije.

U obrascu strukture cene uočili smo određene 
nelogičnosti/neslaganja pa Vas molimo da 
izvršite usaglašavanje obrasca strukture cene:

* objekat 1 - deo 4.6.4  (elektroinstalacije) , 
5.6.5 - detekcija i dojava požara: - pozicija koja 

Prilikom formiranja fajla “Struktura cena”, 
pozicija koja se odnosi na javljač požara u količini 
od 44 komada je greškom duplirana.



ODGOVORI NA ZAHTEVE ZA POJAŠNJENJENJIMA ILI DODATNIM INFORMACIJAMA 12

se odnosi na javljač požara u količini od 44 
komada navedena je dva puta u obrascu 
strukture cene

* objekat 2 - deo 4. instalacija video nadzora - i u 
poziciji 4.3 i u poziciji 4.4. traži se LED monitor 
24" (identične pozicije)

Potrebno je da ispravite/usaglasite obrazac 
strukture cene kako bi ponuđači mogli da daju 
ispravnu ponudu.

 

Prilikom formiranja fajla “Struktura cena”, 
pozicija 4.3 je greškom duplirana, pri čemu je 
izostavljen pravi tekst pozicije 4.4.

Poštovani,

Zainteresovani smo za učešće u predmetnoj 
javnoj nabavci, pa Vas stoga molimo da nam 
zakazete termin obilaska.

Termin obilaska lokacije je određen

Poštovani u vezi sa predmerom i predračunom 
radova, pozicija radova  1,9 i 1,1 imaju identičan 
opis i količine

Prilikom formiranja predmera, pozicija 1.9 je 
greškom duplirana. Naručilac će izvršiti izmenu 
dokumentacije.

Pozicija 2, u opisu pozicije navedeno je zidanje 
pregradnih keramičkih blokova Winerberger 
debljine 10 cm upotrebom prozirne opeke,  zidni 
element blok Porotherm 11,5. međutim 
navedeni blok nije prozirna opeka što se može 
utvrditi i na sajtu proizvođača.

 Prilikom formiranja predmera došlo je do 
tehničke greške, reč „prozirna“ je potrebno 
izbaciti iz opisa. Zidovi se izvode opekarskim 
blokom Porotherm 11.5 cm. Naručilac će izvršiti 
izmenu dokumentacije.

U pozicijama 2.1.2. i 2.1.3. zidarskih radova 
navedeno je da se zidanje izvodi u skladu sa 
opisom iz tačke 3.1. Da li je ovde došlo do 
greške, da li je trebalo da bude navedeno da se 
zidanje izvodi u skladu sa opisom iz tačke 2.1, 
obzirom da se tačka 3.1 odnosi na keramičarske 
radove

 Došlo je do greške prilikom pozivanja na 
prethodnu poziciju, korektno je da piše „u 
skladu sa pozicijom 2.1“ Naručilac će izvršiti 
izmenu dokumentacije.
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Pozicija mašinskih instalacija, objekat br. 2, 
Pozicija 5.

Isporuka i ugradnja trokrakog elektromotornog 
venita sa  navojnim spojem komplet 
elektromotornim pognom sličan  EPV 3 N 
proizvod Feniks BB                    kom 1

PVN 25 Kv=6,3                  kom  1

PVN  32 Kv=16                  kom 1

Da li možete pojasniti kako se popunjava ova 
pozicija, obzirom da je i za elektromotor i za 
ventile stavljena kol.1, a radi se o 2 ventila i 2 
elektromotora

 

Pozicija obuhvata komplet trokraki venti i 
elektormotorni pogon. Prema tome treba 
ponuditi dva kompleta trokrakih ventila i 
elektromotornih pogona. Jedan elektromotorni 
pogon upravalja radom jednog trokrakog ventila

Objekat br. 2 ,Pozicija 18 u delu Prateća oprema 
u kotlarnici i pozicija 18 u delu Mašinski radovi 
na toplovodu nema količinu. Obzirom da se u 
obe pozicije radi o 50% prethodne pozije da li je 
prihvatljivo da Ponuđač sam upiše količinu ili 
Naručilac mora ispraviti predmer?

 Ne treba ispravljati predmer. U poziciji je 
navedeno : „Za pomoćni materijal potreban za 
montažu cevne mreže ......  plaća se 50% od 
prethodne pozicije. Postupite po zahtevu u ovoj 
poziciji, kako je i navedeneo: saberite ukupnu 
vrednost prethodne pozicije, pa ako vam je 
lakše, podelite sa dva i dobićete vrednost ove 
pozicije

Poštovani, u predmeru i predračunu radova za 
Objekat 1, tačka 5 Izolaterski radovi ima pozciju 
5.3 koja se odnosi na termoizolaciju poda na tlu 
u prizemlju stiroporom, pa onda ima pozicija 
Izolacija podova, 5.5 koja se opet odnosi na 
izolaciju poda u prizemlju stirodurom.  Iz ovako 
postavljenih pozicija zaključuje se da se na 
stirodur od 5 cm ređa stiropor od 5cm, obzirom 
da obe pozcije imaju iste količine. Da li je 
projektom predviđena izrada ovakve 
termoizolacije prizemlja?

Prilikom formiranja predmera došlo je do greške 
i pozicija je duplirana, ispravno bi bilo zadržati 
poziciju 5.5 postavljanje stirodura na podu u 
prizemlju, a poziciju 5.3 obrisati. 

Naručilac će izvršiti izmenu konkursne 
dokumentacije.
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Pitanje br. 9

Poštovani,

U periodu od 28.06.  - 01.07. mi smo podneli 8 
pitanja vezano za JN 404-337/2022-06. Odgovori 
do sada nisu objavljeni na portalu za javne 
nabavke. Molimo Vas da objavite odgovore, 
pošto su oni neophodni da za korektnu 
pripremu ponude.

Odgovori i izmena obrasca strukture cena je 
izvršena.

Pitanje br.10

Poštovani,

Pregledom promena unesenih u predmer 
radova utvrdili smo sledeće. Pozicija: Objekat 
,  Hlađenje,  pozicija 3 i dalje nije jasno opisana. 
Opis ove pozicije glasi:

„3. FXFQ40B

Unutrašnja split jedinica kasetne SLIM izvedbe 
sa donjom ukrasnom maskom za kružno 
istrujavanje vazduha u 360º, predviđena za 
ugradnju u spušteni plafon. Veoma mala 
ugradna visina jedinice omogućava ugradnju i 
kod malih raspoloživih visina spuštenog plafona. 
Jedinica je opremljena ventilatorom, 
dvobrzinskim elektromotorom, izmenjivačem 
pumpe s direktnom ekspazijom freona, te svim 
potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i 
regulaciju uređaja i temperature. Uređaj je 
standardno opremljen pumpom za kondenzat 
visine distribucije od 850 mm.

Kao proizvod DAIKIN tip: FCAG35B(sa 
integrisanim wifi kontrolerom).“

Opis je očigledno i dalje dvosmilsen.

Pošto je u istom delu predmera obrisana pozicija 
1, spoljašnja jedinica multi split sistema, sledi da 
je tačna oznaka tipa za poziciju 3  FXFQ40B.

Molimo Vas da potvrdite da li je red „Kao 
proizvod DAIKIN tip: FCAG35B (sa integrisanim 

Naručilac će izvršiti izmenu konkursne 
dokumentacije.
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wifi kontrolerom)“ ostao u predmeru radova 
greškom?

Da li će investitor izvršiti novu promenu 
predmera radova  i izbrisati ovaj red koji unosi 
zabunu na više načina?

Pitanje br.11

Na naše pitanje br.8, MAŠINSKI RADOVI, Kotlovi 
i transport peleta, kojim smo zahtevali da se 
dostavi deo grafičke dokumentacije za mašinske 
instalacije na kome se vide transporter i 
elevator, kako bi svi ponuđači  cenu za ovu 
poziciju mogli  da formiraju ispravno,  odgovor 
investitora je glasio:

„Potencijalnim ponuđačima je omogućen 
obilazak lokacije kojom prilikom mogu izvršiti 
uvid u projektnu dokumentaciju.”

Uvidom u dokumentaciju koji je izvršio 
predstavnik firme sa kojom ćemo nastupati na 
tenderu kao grupa ponuđača, nije moglo da 
dođe do razjašnjenja ovog detalja, pošto je 
u  dokumentaciji koji se odnosi na mašinske 
radove za Objekat 2, umesto kompletnog 
projekta  6 – Projekat mašinskih instalacija, na 
uvid stavljen jedino Predmer radova koji je već 
objavljen u tenderskoj dokumentaciji na portalu 
za javne nabavke. Crteži, kao ni ostali deo 
projekata nisu bili na raspolaganju.

Zato ponavljamo pitanje:

Molimo Vas da objavite deo grafičke 
dokumentacije za mašinske instalacije na kome 
se vide transporter i elevator, kako bi svi 
ponuđači  cenu za ovu poziciju mogli  da 
formiraju ispravno.

Molimo Vas da bojavite projekat  6 – Projekat 
mašinskih instalacija za Objkekat 2 na portalu za 
javne nabavke.

Naručilac će objaviti grafičku dokumentaciju za 
mašinske instalacije za transporter i elevator.
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Poštovani, primetili smo da kroz nijednu poziciju 
fasaderskih radova nije uračunata skela, niti je 
data kao zasebna pozicija. Molimo Vas da 
promenite opis kako bi svi Ponuđači mogli da 
znaju kroz koju poziciju treba uračunati montažu 
skele.

U okviru opisa izolaterskih radova navedeno je 
sa se prilikom izvođenja radova predvidi 
montaža i upotreba skele. Podrazumeva se da se 
ista skela koristi i za nanošenje fasadne obloge.

Poštovani, u obrascu strukture cene koji je 
objavljen na Portalu JN izmenili ste poziciju 6.1, 
Objekat 1, na način što ste naveli izradu, 
transport i ugradnju sanitarnih kabina 
proizvođača Lamex sa fiksin i otvarajućim 
delovima izrađenih od tvrdo presovanog 
Fundermax HPL Laminata, debljine 13mm u 
jednobojnom dekoru, za razliku od prethodnog 
Obrasca strukture gde je navedena samo 
nabavka i montaža sanitarnih pregrada - kabina 
od HPL panela za dečije toalete, sa dečijim 
motivima u raznim bojama.

Zbog čega dolazi do ovako drastične promene u 
poziciji? Ugradnja ovih ploča u dečijim toaletima 
drastično poskupljuje sam projekat a pritom su 
ove ploče prvenstveno namenjene za spoljnu 
ugradnju.

Drugo, u opisu navodite proizvođača pregrada, 
odnosno uvoznika Fundermax ploča. Da li na 
ovaj način sužavate konkurenciju i definišete od 
kog distributera ploča moraju Izvođači nabaviti 
ploče ili je dovoljno da se po radioničkim 
detaljima od zahtevanog materijala izrade ove 
pregrade? Nigde u poziciji niste naveli ili slično ili 
odgovarajuće.

Pozicija se obračunava po m2. Da li se radi o m2 
same ploče ili o m2 pregrade od plafona do 
poda?

1.       Kako je u pitanju promena namene iz 
školske ustanove u vrtić za decu, naručilac 
smatra da će na navedeni način dobiti 
kvalitetnije sanitarne kabine.

2.       Na navedeno pitanje je već odgovoreno. 
Naručilac je u delu opšteg opisa naveo:

„Predračunom radova za neke materijale nije 
bliže preciziran proizvođač, ili zaštićeni trgovčaki 
naziv, naziv materijala, ili konstrukcije čija se 
upotreba predviđa. U svakom slučaju i za 
precizirane i neprecizirane materijale daje se 
mogućnost izvođaču da može primeniti 
adekvatne materijale, ili konstrukcije različitih 
proizvođača, ili različitih trgovačkih naziva. 
Podrazumeva se da kavlitet i pogodnost primene 
tih materijala, ili konstrukcija mora biti najmanje 
na istom, ili višem nivou od zahtevanog, 
odnosno projektovanog kvaliteta. Pored toga 
primena takvih materijala i konstrukcija 
dozvoljava se samo uz prethodnu saglasnost 
projektanata i investitora“.

3.       Obračun je dat po m2 ugrađenog 
materijala, odnosno po m2 ploče.

Poštovani, uvidom u dokumentaciju nismo uočili 
da je potrebno uraditi projekat izvedenog 
stanja. Da li je u pitanju tehničke greška ili taj 
projekat nije potreban?

Ukoliko bude bilo potrebno, naručilac će 
projekat izvedenog stanja uraditi posebnim 
postupkom.

Projektantski nadzor je predviđen ugovorom o 
projektovanju.



ODGOVORI NA ZAHTEVE ZA POJAŠNJENJENJIMA ILI DODATNIM INFORMACIJAMA 17

Obzirom na kompleksnost samog objekta da li je 
predviđen projektantski nadzor ?

Hvala unapred na odgovorima.


