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Poslednji odgovori na zahteve za pojasnjenjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: lzgradnja Evropskog vrtica

Referentni broj:  0145/2023

Tekst zahteva

Odgovor - pojasnjenje

U delu radova koji se ti¢e parternog uredenja
(9.6.4) pozicija 4.2 Izrada armirano betonskog
zastora navedena je koli¢ina od 670,24 m3.
Obzirom da je navedena debljina zastora od 10
cm to bi znacilo da je predvideno da se betonira
6700,24m?2.

Molimo narucioca da proveri jedinicu mere ili
koli¢inu za poziciju POS 4.2.

Narucilac ostaje pri konkursnoj dokumentaciji.

PreciSceni tekst svih odgovora na zahteve za pojasnjenjenjima ili dodatnim
informacijama

Tekst zahteva

Odgovor - pojasnjenje

Postovani, molimo Vas da predmer radova
objavite u Excel formatu radi lakSe pripreme

nacin ru¢no popunjavao.

ponude. Predmer je preobiman da bi se na ovaj

Narucilac ¢e uvatziti primedbu i objaviti Obrazac
strukture cene u Exel formatu.

Postovani, Zainteresovani smo za ucesce u

strukture cene, koji je sada u PDF, date u vidu

predmetnoj nabavci, pa Vas molimo da obrazac

Narucilac ¢e uvaziti primedbu i objaviti Obrazac
strukture cene u Exel formatu.
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"otklju¢anih" excel fajlova, kako bi mogli
obradivati ponudu.

Postovani,

da li je moguce da obrazac strukture cene
objavite u Excel-u?

Narucilac ¢e uvatziti primedbu i objaviti Obrazac
strukture cene u Exel formatu.

Postovani,

Molimo Vas da nam odgovorite na sledece:
Predmer radova je podeljen u dve faze radova,
rok izvodenja kompletnih radova je 180 danaiili
otprilike 6 meseci, u Modelu ugovora

navodite da su sredstva za realizaciju ovog
ugovora obezbedena u budZetu grada Borai to
po godinama na slededi nacin:

a) — za 2023.godinu — iznos od 833,33 dinara bez
obracunatog pdv-aiiznos od 1.000,00 dinara sa
obrac¢unatim pdv-om;

b) —za 2024.godinu —iznos od 124.999.166,67
dinara bez obrac¢unatog pdv-a i iznos

od 149.999.000,00 dinara sa obracunatim pdv-
om;

v) —za 2025.godinu —iznos od 498.989.211,66
dinara bez obracunatog pdv-a i iznos

od 598.787.054,00 dinara sa obracunatim pdv-
om.

S obzirom da plaéanje privremenih situacija prati
dinamiku izvodenja radova na mese¢nom nivou,
a da se okoncana situacija podnosi nakon
zavrSetka izvodenja radova, te da bankarska
garancija za ispunjenje ugovorenih obaveza je sa
rokom vaznosti 30 dana duZim od isteka roka za
konacno izvrenje posla, molimo Vas da nam
pojasnite Vas plan u smislu faza, dinamike
izvodenja radova na ovom objektu, navedenu
2025. kao budzetsku godinu?

Hvala.

Planirani iznosi po godinama se odnose
isklju¢ivo na placanje, a pla¢anje ne utiée na
dinamiku izvodenja radova, niti u vezi dinamike
izvodenja radova Odeljenje za finansije i javne
nabavke mozZe dati informaciju. Fakture se mogu
dostavljati po godinama iskljucivo u skladu sa
navedenim planom.
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Narucilac je objavio dva dokumenta u PDF
formatu, koja su identi¢na (po sadrzaju i broju
strana, ali ne i po nazivu) i predstavljaju obrazac
strukture cene. Da li je po sredi greska, koji
dokument je zvani¢ni predmer i u koji dokument
je potrebno uneti cene?

Narucilac ¢e uvatziti primedbu i objaviti Obrazac
strukture cene u Exel formatu.

Molimo Narucioca da obrazac strukture
ponudene cene objavi u otvorenom excel
formatu s obzirom da objava u pdf formatu
onemoguéava podnosenje ponude bez fizickog
unosa (upisivanja) cena, $to je u koliziji kako sa
uputstvom ponudacima kako da sacine ponudu
tako i sa Zakonom o javnim nabavkama te
idejom digitalizacije postupka javne nabavke.

Narucilac ¢e uvatziti primedbu i objaviti Obrazac
strukture cene u Exel formatu.

Molimo Narucioca da putem portala javnih
nabavki dostavi kompletnu projektno tehnic¢ku
dokumentaciju, ili putem linka na zvani¢noj
stranici Naruc¢ioca omogudi pristup i
preuzimanje svim zainteresovanim ponudacima
kako bi mogli da sagledamo realan obim radova
i pripremimo Sto kvalitetniju ponudu.

Projektna dokumentacija je obimna i nalazi se
kod Narucioca u Odeljenju za urbanizam, tako
da istu mozete pogledati uz najavu dolaska kod
Narucioca.

Postovani,

radi lakSe pripreme za ovu javnu nabavku,
molimo Vas da, ako ste u mogucnosti, objavite
Orazac strukture ponudene cene u Excel
formatu. Hvala unapred!

Narucilac ¢e uvatziti primedbu i objaviti Obrazac
strukture cene u Exel formatu.

Molimo Narucioca da obrazac strukture cene
objavi u excel formatu

Narucdilac ¢e uvatziti primedbu i objaviti Obrazac
strukture cene u Exel formatu.
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Postovani,

Mozete li objaviti obrazac strukture cene u
otvorenom formatu (Excel) u cilju lakSe
pripreme ponude i mogucnost racunske provere
cena.

Narucilac ¢e uvatziti primedbu i objaviti Obrazac
strukture cene u Exel formatu.

Postovani,

Nase prethodno postavljeno pitanje je
konkretno i jasno:

"Predmer radova je podeljen u dve faze radova,
rok izvodenja kompletnih radova je 180 dana ili
otprilike 6 meseci, u Modelu ugovora

navodite da su sredstva za realizaciju ovog
ugovora obezbedena u budZetu grada Bora i to
po godinama na sledeci nacin:

a) —za 2023.godinu — iznos od 833,33 dinara bez
obracunatog pdv-a iiznos od 1.000,00 dinara sa
obracunatim pdv-om;

b) —za 2024.godinu — iznos od 124.999.166,67
dinara bez obracunatog pdv-a i iznos

od 149.999.000,00 dinara sa obracunatim pdv-
om;

v) —za 2025.godinu — iznos od 498.989.211,66
dinara bez obracunatog pdv-a i iznos

od 598.787.054,00 dinara sa obra¢unatim pdv-
om.

S obzirom da placanje privremenih situacija prati
dinamiku izvodenja radova na mesecnom nivou,
a da se okoncana situacija podnosi nakon
zavrsetka izvodenja radova, te da bankarska
garancija za ispunjenje ugovorenih obaveza je sa
rokom vaznosti 30 dana duZim od isteka roka za
konacno izvrsenje posla, molimo Vas da nam
pojasnite Vas plan u smislu faza, dinamike
izvodenja radova na ovom objektu, navedenu
2025. kao budZetsku godinu?"

Na prvi deo pitanja smo dali odgovor.

Radovi su podeljeni u dve faze, prema predmeru
i predracunu, i dinamika radova je potrebna da
prati pozicije prema toj podeli. U prvoj fazi su
planirani radovi vezani za konstrukciju objekta i
neophodne instalacije, dok je ostatak radova
smesteno u drugoj fazi. Ukupan rok za zavrSetak
izgradnje je 180 dana od dana davanja naloga,
kao Sto stoji i u modelu ugovora.
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Iz Vaseg odgovora ne mozemo da zaklju¢imo
nista. Odgovor je potpuno neodreden. Kao prvo
mi kao ponudaci se ne mozemo obracati nekom
odeljenju za finansije, veé iskljuéivo Naruciocu,
putem Portala javnih nabavki. Niste odgovorili
da li se radovi izvode u dve faze. Fakture se ne
mogu dostavljati po godinama, prvenstveno ako
se radovi izvode oko Sest meseci i ako je
planirani pocetak izvodenja radova na primer
mart mesec 2024. (ako ne i ranije) radovi se ne
mogu izvoditi i 2025. pa samim tim Vasa tvrdnja
o godisnjim pladanjima je zbunjujuéa. U
uputstvu Ponudacima ste naveli kao nacin
pla¢anja po mesecnim privremenim i
okonc¢anom situacijom, u zakonskom roku. U
Modelu ugovora ste naveli da se radovi smatraju
zavrSenim kada se uradi zapisnicka
primopredaja radova, a da se okoncana situacija
podnosi nakon toga, nakon zavrSetka izvodenja
radova. Fakture za izvedene radove se ne
dostavljaju po planu plaéanja vec po stepenu
izvrSenosti radova, periodi¢no po unapred
utvrdenom dogovoru, a konacni racun po
zavrSetku radova. Znaci privremena i konacna
situacija se izdaju tek po zavrSetku odredenih
radova i predstavljaju krajnji presek izvedenih
gradevinskih radova do trenutka izdavanja, pa
su i te kako u vezi sa dinamikom izvodenja
radova. Ako je Izvodac duzan da dostavi
Naruciocu bankarsku garanciju za dobro
izvrSenje posla u roku od sedam dana od dana
zakljucenja ugovora, sa rokom vaznosti trideset
dana duzim od isteka roka za konacno izvrsenje
posla, pa zatim garanciju za otklanjanje gresaka
u garantnom roku pet dana duzim od dve
godine, u tom smislu je Narucioc duzan da
precizno definiSe momenat zavrsetka radova,
dinamiku, faze, period izvodenja radova itd.

Znaci ako niste opet razumeli pitanje
pojednostavni¢éemo: Da li se u 2024.godini,
prema usvojenom finansijskom planu, izvodi oko
20% radova, pa se pravi nekakva pauza, pa u
2025.godini ostalih oko 80% radova, pa sve to
ne traje oko Sest meseci izjedna veé godinu i po
do dve, sto znacajno produzava rok bankarske
garancije za dobro izvrSenje posla ili se radovi
izvode i zavrsavaju za oko Sest meseci u
2024.godini (o troSku lzvodaca) pa se za ostatak
isplate ¢eka 2025.godina, $to i u tom slucaju
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produzava rok bankarske garancije za dobro
izvrSenje posla ili je nesto trece?

Nama kao potencijalnim izvodaéima predmetnih
radova je Zao Sto mozda nismo sve jasno
razumeli ili nam je nesto promaklo, a s obzirom
da moramo potvrditi da smo saglasni sa
Modelom ugovora, Vi kao Narucioci ste duzni da
nam pomognete, da na jasan i nedvosmislen
nacin dodatno pojasnite sve vezano za predmet
Javne nabavke.

Unapred zahvalni.

Postovani, Projektna dokumentacija je obimna i nalazi se
kod Narucioca u Odeljenju za urbanizam, tako

14.12.2023. godine ste objavili odgovore na set | da istu mozete pogledati uz najavu dolaska kod
pitanja koje smo postavili 07.12.2023., osim Narucioca.

jednog koje se tice uvida u projektnu
dokumentaciju, molimo narucioca da objasni
razlog tome.

Insistiramo da narucilac nade odgovarajuci nacin
da svim zainteresovanim ponudacima omogudi
uvid u projektnu dokumentaciju.

U predmeru radova u delu koji se ti¢e dojave Cene se daju u dinarima, tako da ¢e Narucilac
pozara u zaglavlju stoji da se jedini¢ne i ukupne | ispraviti tehnic¢ku gresku.

cene daju u dinarima ali i eurima.... Pitanje za
narucioca je da li je potrebno za ovu grupu
radova dati cene i u eurima? Ukoliko nije
molimo narucioca da izmeni odrazac strukture
cene jer je u konkursnoj dokumentaciji jasno
navedeno ,,Ponuda se smatra ispravnom za
razmatranje ako su sve stavke u obrascu
strukture cene popunjene.”
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U predmeru radova u delu koji se tice
telekomunikacionih i signalnih instalacija u
zaglavlju stoji da se jedini¢ne i ukupne cene daju
u dinarima ali i eurima.... Pitanje za narucioca je
da li je potrebno za ovu grupu radova dati cene i
u eurima? Ukoliko nije molimo narucioca da
izmeni odrazac strukture cene jer je u
konkursnoj dokumentaciji jasno navedeno
,,Ponuda se smatra ispravhom za razmatranje
ako su sve stavke u obrascu strukture cene
popunjene.”

Cene se daju u dinarima, tako da ¢e Narucilac
ispraviti tehnic¢ku gresku.

Postovani,

Molim Vas za razjaSnjenje zahtevanog
kriterijuma, 3.2. Alati, pogonska ili tehnicka
oprema:

Jedna oprema za otvaranje bo¢nih konekcija
cevi i snimanje kamerom, minimalne duZine 45
metara isamostalnim kretanjem sa promenom
ugla, fleksibilnost navodene glave do 90 stepeni
u cevima, sa vazec¢imstru¢nim nalazom o
izvrSenom periodiénom pregledu i ispitivanju
opreme,

Na trzistu ne postoji kamera koja istovremeno
moze istovremeno da otvara bocne konekcije
cevi? Molimo Vas, da u cilju pripreme ponude,
date detaljan opis, detaljne tehnicke
specifikacije zahtevane kamere.

Istovremeno Vas pitamo da li je moguce ispuniti
traZzeni uslov i sa kamerema za inspekciju i
snimanje cevovoda drugacijih karakteristika od
navedenih ?

Moze se zameniti drugim slicnim uredjajem na
trzistu.

Postovani,

Narucilac je naveo da svuda gde se kroz predmer
- tehnicku specifikaciju navodi tip, model ili
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Molim Vas za razjasnjenje zahtevanog
kriterijuma, 3.2. Alati, pogonska ili tehnicka
oprema:

Jedan revitester sa vazeéim uverenjem o
etaloniranju

Da li je prihvatljivo za Narucioca da se trazeni
kriterijum ispuni sa uredajem boljih
karakteristika od navedenog , konkretno Metrel
MI3152 EurotestXC Multifunction Tester?

standard da vaii ili ekvivalentno tj. ili
odgovarajuce.

Molimo Narucioca da uskladi podatke koji se
ticu roka i nacina pla¢anja iz konkursne
dokumentacije sa podacima iz Modela ugovora.

Odnosno da se nedvosmisleno izjasni kakav je
nacin plaéanja predvideo. Da li po mesec¢nim i
okoncanoj situaciji, a u roku koji je naveden kao
rok za izvodenje (oko 6 meseci)? lli je planirano
da se radovi zapoc¢nu pocetkom 2024. godine i
zavrSe najkasnije do jeseni 2024 (za oko Sest
meseci od pocetka) da se u 2024.godini izvrsi
isplata u iznosu od 124.999.166,67 dinara bez
obrac¢natog PDV-a, a da ostatak finasira izvodac
(§TO BI PREDSTAVLIALO SVOJEVRSAN
PRESEDAN), dok se treci vedi deo isplate planira
u toku 2025. godine.

Molimo narucioca da se nedvosmisleno izjasni
da li je rok za zavrSetak radova 6 meseci, a rok
isplate za izvedene radove dve godine?!!

Takode napominjemo apropo Vasih ranijih
odgovora da je uobicajeno da je dinamika
izvodenja radova u vezi sa dinamikom plac¢anja
(cash flow).

Dodatno napominjemo da je Odeljenje za javne
nabavke Grada Bora duzno da da sva
obavestenja svim zainteresovanim ponudacima i
da mi kao ponudaci moZzemo jedino putem
portala da se obracamo Naruciocu, ali ne i
odeljenju za finasije Grada Bora.

Rok za izvodenje kompletnih radova je 180
kalendarskih dana od dana davanja naloga.

Sredstva za realizaciju ovog ugovora
obezbedena su u budzetu grada Bora, u skladu
sa Resenjem Gradskog veéa o davanju
saglasnosti na preuzimanje obaveza za dodelu
ugovora za izgradnju evropskog vrtiéa br.400-
348/2023-1V od 30.11.2023.godine i to po
godinama, tako da Narucilac ne moze nista
menjati van saglasnosti Gradskog veca.

Narucilac ¢e plac¢anje izvrsiti po izdavanju
elektronske fakture kroz sistem elektronskih
faktura, na osnovu mesecnih privremenih i
okoncane situacije, sa svim priloZzenim overenim
pratec¢im prilozima u skladu sa predmetom
ugovora, u zakonskom roku od 45 dana.
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Pregledom predmera radova uvideli smo da Narucilac ostaje pri konkursnoj dokumentaciji.
nedostaju dve pozicije hidroizolacije i to
hidroizolacija podne ploce na tlu i hidroizolacija
ispod zidanih zidova.

Misljenja smo da su te pozicije neophodne pri
izvodenju i da je potrebno dopuniti predmer.

U predmeru radova deo koji se ti¢e V Zidarskih Narucilac ostaje pri konkursnoj dokumentaciji.
radova nedostaje pozicija zidanja fasadnih
zidova. Ukoliko je projektant predvideo da su
zidovi od armiranog betona, onda koli¢ina data
u POS IllI/3a Betonski radovi — Armirano betonski
zidovi (21, ZP1i ZP2 d=20cm) od 23,37 m3 sto je
116,85 m2 nije dovoljna, obzirom da pozicije X/1
i X/2 u Fasaderskim radovima iznose ukupno
1766m2, a fasadne obloge moraju biti
postavljene na fasadne zidove.

Molimo Narucioca za pojasnjenje.

U Izolaterskim radovima u POS VI/7 projektant Narucilac ostaje pri konkursnoj dokumentaciji.
je predvideo postavljanje parne brane u koli¢ini
od 1703m2 na fasadne zidove a preko
termoizolacije. Pritom pozicija termoizolacije
nije obuhvaéena predmerom, a iz predmera nije
jasno u kojoj poziciji su dati fasadni zidovi.

Molimo narucioca za pojasnjenje.

U Uputstvu ponudacima kako da sacdine ponudu | Takva je praksa kod Narucioca kod javnih
Narucilac je predvideo da Model ugovora mora nabavki.

da se popuni i potpise kako bi se time potvrdila
saglasnost ponudaca sa sadrzinom Modela
ugovora. Molimo Narucioca da obrazloZi iz kog
razloga zahteva isto obzirom da se u samom
Obrascu ponude kao poslednja stavka nalazi
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potvrda saglasnosti ponudaca sa sadrzinom
Modela ugovora?

Molimo Narucioca da obrazlozZi iz kog razloga
Opisom kriterijuma za kvalitativni izbor
privrednog subjekta zahteva najmanje 2
diplomirana gradevinska inZenjera sa licencom
410ili 411 dok je za ostale licence predviden 1
inZenjer?

Zbog sloZenosti i ozbiljnosti posla smatramo da
je neophodno da firma poseduje odgovarajuce

kadrove kako bi kvalitetno bila izvrSena usluga, s

tim u vezi, smatramo da dva inZenjera sa
vazecim licencama nisu prezahtevan uslov za
ovaj tip posla, te smatramo da treba ostati pri
ranije trazenim kapacitetom.

Molimo Narucioca da obrazloZi iz kog razloga i
dalje Projektna dokumentacija nije dostupna
elektronski?

Projektna dokumentacija je obimna i nalazi se
kod Narucioca u Odeljenju za urbanizam, tako
da istu moZete pogledati uz najavu dolaska kod
Narucioca.

Iz kog razloga Narucilac ne objavi link na kom se
moze preuzeti Projektna dokumentacija kao Sto
¢ine i drugi narucioci, pa i organi i tela Vlade
Republike Srbije?

Projektna dokumentacija je obimna i nalazi se
kod Narucioca u Odeljenju za urbanizam, tako
da istu moZete pogledati uz najavu dolaska kod
Narucioca.

Molimo Narucioca da obrazloZi iz kog razloga se
Opisom kriterijuma za kvalitativni izbor
zahtevaju dva postrojenja za automatsko pranje
tockova teretnih i gradevinskih vozila sa
separatorom lakih te¢nosti u skladu sa
ekoloskim standardima DIN EN 858-1, EN858-2,
EN142144, EN14213 i DIN 1999-100?

Narucilac ¢e ukinuti ovaj uslov.

Na koji nacin su postrojenja za automatsko
pranje tockova teretnih i gradevinskih vozila sa
separatorom lakih te¢nosti u skladu sa
ekoloskim standardima DIN EN 858-1, EN858-2,
EN142144, EN14213 i DIN 1999-100 u logickoj
vezi sa realizacijom ugovora predmetne javne
nabavke?

Narucilac ¢e ukinuti ovaj uslov.

ODGOVORI NA ZAHTEVE ZA POJASNJENJENJIMA ILI DODATNIM INFORMACIJAMA

10



Cime Narucilac opravdava uslov za dva
postrojenja za automatsko pranje tockova
teretnih i gradevinskih vozila sa separatorom
lakih teCnosti u skladu sa ekoloSkim standardima
DIN EN 858-1, EN858-2, EN142144, EN14213 i
DIN 1999-1007?

Narucilac ¢e ukinuti ovaj uslov.

Kojim pozicijama Obrasca strukture ponudene
cene se opravdava uslov za dva postrojenja za
automatsko pranje tockova teretnih i
gradevinskih vozila sa separatorom lakih
teCnosti u skladu sa ekoloskim standardima DIN
EN 858-1, EN858-2, EN142144, EN14213 i DIN
1999-1007?

Narucilac ¢e ukinuti ovaj uslov.

Da li Narucilac smatra da prljavi tockovi teretnih
i gradevinskih vozila mogu da uti¢u na kvalitet
izvedenih radova koji su predmet javne
nabavke?

Narucilac ¢e ukinuti ovaj uslov.

Na koji nacin Narucilac dovodi u logi¢ku vezu
prljave toCkove teretnih i gradevinskih vozila sa
realizacijom ugovora predmetne javne nabavke?

Narucilac ¢e ukinuti ovaj uslov.

Iz kog razloga Narucilac zahteva bas dva
postrojenja za automatsko pranje tockova
teretnih i gradevinskih vozila sa separatorom
lakih teCnosti?

Narucilac ¢e ukinuti ovaj uslov.

Gde Narucilac planira da postavi dva
postrojenja za automatsko pranje tockova
teretnih i gradevinskih vozila sa separatorom
lakih te€nosti?

Narucilac ¢e ukinuti ovaj uslov.
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Koja lica su predvidena za upravljanje
postrojenja za automatsko pranje tockova
teretnih i gradevinskih vozila sa separatorom
lakih teCnosti?

Narucilac ¢e ukinuti ovaj uslov.

Koliko lica je Narucilac predvideo za upravljanje
postrojenja za automatsko pranje toc¢kova
teretnih i gradevinskih vozila sa separatorom
lakih teCnosti?

Narucilac ¢e ukinuti ovaj uslov.

Da li ¢e vozadi teretnih i gradevinskih vozila sami
prati tockove?

Narucilac ¢e ukinuti ovaj uslov.

Koliko puta dnevno ce se prati toc¢kovi teretnih i
gradevinskih vozila?

Narucilac ¢e ukinuti ovaj uslov.

Da li ¢e se tockovi teretnih i gradevinskih vozila
prati pri svakom izlasku sa gradilista?

Narucilac ¢e ukinuti ovaj uslov.

Iz kog razloga nije moguce vapovkom (piStoljem
pod pritiskom) oprati tockove vozila prilikom
izlaska sa gradilista?

Narucilac ¢e ukinuti ovaj uslov.

Na koji nacin Narucilac opravdava ekonomi¢nost
koriséenja postrojenja za automatsko pranje
tockova teretnih i gradevinskih vozila sa
separatorom lakih te¢nosti u odnosu na neku
drugu masinu npr. vapovku?

Narucilac ¢e ukinuti ovaj uslov.
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Koliko grad Bor ima autoperionica koje koriste
isti sistem?

Narucilac ¢e ukinuti ovaj uslov.

Da li autoperionice u Boru koriste te¢nosti
prema ekoloskim standardima DIN EN 858-1,
EN858-2, EN142144, EN14213 i DIN 1999-1007?

Narucilac ¢e ukinuti ovaj uslov.

Molimo Narucioca da obrazloZi zahtev u vezi
primene ekoloSkog standarda DIN EN 858-1 i
koji pravni akt u Republici Srbiji isti ureduje?

Narucilac ostaje pri konkursnoj dokumentaciji.

Na koji nacin je primena ekoloskog standarda
DIN EN 858-1 u logickoj vezi sa realizacijom
ugovora o javnoj nabavci, uzimajuéi u obzir da se
odnosi na instalaciju separatora lakih te¢nosti
kao Sto su ulje i gorivo gustine do 0,95g/cm3 od
otpadnih voda, te kojim pozicijama predmera
radova se isti opravdava?

Narucilac ostaje pri konkursnoj dokumentaciji.

Postovani, u slucaju da Ponudu podnosi grupa
privrednih subjekata da li ¢e uslov pod tackom
2.1. - Ukupni prihod biti ispunjen ukoliko svi
¢lanovi grupe kumulativno ispune uslov,
odnosno kumulativno svi zajedno imaju prihod
vedi od 250.000.000 RSD za 3 prethodne godine
ili se zahteva da svaki ¢lan pojedina¢no ima
minimalni prihod za 3 godine u iznosu od
250.000.000 RSD?

Narucilac ostaje pri konkursnoj dokumentaciji.

U kriterijumu definisanom u tacki 2.2 Osiguranje
od profesionalne odgovornosti zahtevate da u
slu¢aju da ponudu podnosi grupa ponudaca,
ovaj kriterijum ispunjava vodeci ¢lan grupe.

Narucilac ostaje pri konkursnoj dokumentaciji.
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Odnosno da vodeci ¢lan grupe mora imati
trazenu polisu osiguranja.

Obzirom da je ¢lanom 114. ZJN propisano da
Narucilac moZe da zahteva samo nivo kapaciteta
koji obezbeduje da ¢e privredni subjekt biti
sposoban da izvrsi ugovor o javnoj nabavci,
pitamo Vas kakvo osiguranje imate da ¢e grupa
ponudaca Ciji samo vodedi ¢lan poseduje trazeni
nivo osiguranja od profesionalne odgovornosti
biti u mogucnosti da izvrsi ugovor o javnoj
nabavci?

Molimo Vas da izmeni ovaj uslov da zahtevate
da svi ¢lanovi grupe ponudaca poseduju trazeni
nivo osiguranja od profesionalne odgovornosti
kao sto ste trazili da svi ¢lanovi grupe ponudaca
dokazu da nisu bili u blokadi.

Obzirom da narucilac nije objavio projektnu
dokumentaciju molimo da dopuni predmer sa
dimenzijama temelja, jer prema dostavljenom
predmeru nije moguce izracunati koli¢inu oplate
po m3 betona (POS 111/9, I1I/10, 111/11, 111/12).

Narucilac ostaje pri konkursnoj dokumentaciji.

U delu radova koji se tice parternog uredenja
(9.6.4) pozicija 4.2 Izrada armirano betonskog
zastora navedena je koli¢ina od 670,24 m3.
Obzirom da je navedena debljina zastora od 10
cm to bi znacilo da je predvideno da se betonira
6700,24m?2.

Molimo narucioca da proveri jedinicu mere ili
koli¢inu za poziciju POS 4.2.

Narucilac ostaje pri konkursnoj dokumentaciji.

Pregledom predmera radova koji je narucilac
dostavio u excel formatu uvideli smo da u
Parternom uredenju (9.6.4) nedostaje meduzbir
za poziciju 7.0 Izgradnja ograde, takode
nedostaje i rekapitulacija za tehnologiju kuhinje,
dodatno u ukupnoj rekapitulaciji nije navedena

Dokumentaciju koju smo mi dostavili Vama kao
Investitoru (predmer), nema navedenih
nedostataka koje je naveo putem portala
potencijalni ponudac (9.6.4.). Takode, postoji
,rekapitulacija kuhinje” u predmeru.
Hidrotegnika i EE instalacije su delimi¢no u prvoj
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prva faza koju ¢ine AG radovi, hidrotehnika
unutra, i elektroenergetske instalacije.

Molimo narucioca da dopuni predmer.

fazi izvodenja radova, a preostali radovi se
izvode u drugoj fazi radova.

Postovani,

U skladu sa Uputstvom ponudacima kako da
saine ponudu, a najkasnije 6 dana pre isteka
roka za podnosenje,neophodna su nam
pojasnjenja na sledeca pitanja:

1. U dokumentu Evropski vrti¢ | i Il FAZA bez
cena, kartica AG Il faza, pozicija 2-Suvomontazni
radovi, naveli ste opis

"Pregradni gips-kartonski zid od standardnih
gips kartonskih plo¢a d=150

Nabavka, transport materijala i

izrada suvomontaznog pregradnog zida ukupna
debljina zida 150 mm ,tipa kao "Knauf W 112,
CW 100, 2 x A2 12,5" ili odgovarajuce, od
stndardnih gipsanih plo¢a ukupne debljine
D=150mm. Zvucna zastita Rw=54dB, zahtevana
proracunska vrednost Rw>=52dB, zahtevana
protivpozarnost PP 30min. PrilozZiti Izvestaj o
ispitivanju materijala na otpornost prema
pozaru prema standardu SRPS U.J1.090 od
akreditovane laboratorije.Pregradni zid sa
jednostrukom metalnom potkonstrukcijom od
Celi¢nih pocinkovanih CW i UW profila 100mm,
debljine profila d=0,6mm /prema SRPS EN
14195/. Zid je nenosiv. Osni razmak CW profila
62,50 cm. Ukupna debljina zida 150mm,
obostrano dvoslojno obloZzen impregniranim -
vlagootpornim gipsanim plo¢ama H2 (GKFI)
debljine 12,5mm /prema SRPS EN 520/. Visina
zida <5m.lzolacioni sloj od mineralne kamene
vune debljine 75mm, zapreminske teZine
40kg/m3. Zvucna zastita Rw=54 dB.Obrada
spojeva ploca u kvalitetu Q2 -pregletovan spoj.

Napomena: Zbog sprecavanja prenosa zvuka
ispod obodnih CW i UW profila naneti zaptivni
kit tipa kao "Knauf Trenwandkit" ili
odgovarajuce. Ispuna spojeva: Knauf Uniflot

Narucilac ostaje pri konkursnoj dokumentaciji.
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/prema SRPS EN 13963/ s upotrebom papirne
bandaz trake."

Na osnovu opisa iz predmera nije jasno koju
vrstu gips ploce treba ponuditi.

Definisati vrstu gips ploca, standradne, vlago
otporne, vatrootporne ili kombinacije?

2. Molimo vas da nam dostavite plan zelenila za
spoljno uredenje-biotehnic¢ke radove.

3. U dokumentu Evropski vrtic¢ | i 1| FAZA bez
cena, kartica ZASTITA OD POZARA, pozicija 3 - U
predmeru radova postoji pozicija za nabavku
aparata za gasSenje pozara “Wet chemical “ — 7kg
za koju je potrebno definisati hemikaliju koja ¢e
biti u aparatu?

4. U dokumentu Evropski vrti¢ | i Il FAZA bez
cena, kartica ZASTITA OD POZARA, pozicije 4,5,6
- Ispitivanjem trzista dosli smo do informacije da
se table za obavestenja ne prave od metala, ve¢
od foreksa (plasti¢ne), pa vas molimo da
dozvolite da se metalne table obavestenja iz
predmera zamene tablama od foreksa?

Na osnovu svega navedenog, neophodno je
izvrsiti izmenu konkursne dokumentacije i
produziti rok za predaju ponuda.

Tackom 3.2. Alati, pogonska ili tehnicka oprema,
narucilac zahteva i 1 georadar (Ground
Penetrating Radar) za ispitivanje struktura
betona koji poseduje antenu c¢ija je frekvencija
unutar opsega od 2.2 do 3.0 GHz.

Kao dokaz za georadar potrebno je dostaviti
tehnicke listove na kojima se vide navedene
karakteristike.

U smislu ¢lana 114. stav 2,3, i 4 ZIN, Narucilac
odreduje kriterijume za izbor privrednog
subjekta iz stava 1. ovog ¢lana uvek kada je to
potrebno imajuci u vidu predmet javne nabavke.

Prilikom odredivanja kriterijuma za izbor,
narucilac moZe da zahteva samo nivo kapaciteta

Narucilac ¢e ukinuti georadar kao uslov.
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koji obezbeduje da ¢e privredni subjekt biti
sposoban da izvrsi ugovor o javnoj nabavci.

Kriterijumi za izbor moraju da budu u logickoj
vezi sa predmetom nabavke i srazmerni
predmetu nabavke.

Ovim putem ukazujemo da je zhtev narucioca u
suprotnosti sa ¢lanom 114. stav 2,3, i 4 ZJN,
neopravdano postavljen i nije u logi¢koj vez sa
predmetom javne nabavke, imajuéi u vidu da je
predmet javne nabavke izgradnja objekta a ne
rekonstrukcija, sanacija postojeceg objekta.
Georadar ima smisla zahtevati kada je u pitanju
ispitivanje stanja betona na postoje¢em objektu
kako bi se utvrdila struktura istog, i to u fazi pre i
tokom izrade projektne dokumentacije a ne u
toku izvodjenja radova. S tim uvezi
napominjemo da ovu vrstu opreme kao Sto je
georadar nije neophodno da je poseduje izvodac
radova, Radi se o opremi koju poseduju usko
specijalizovane firme (instituti, laboratorije..) za
ispitivanja i koju moze koristiti samo stru¢no
osoblje.

Takode ukazujemo da u predmeru radova nema
pozicije koja zahteva upotrebu georadara, sto
ukazuje da je zahtev narucioca neopravdano
postavljen | da nije u skladu sa tehnickim
opisom-predmerom, da je nivo kapaciteta koji
zahteva u pogledu opreme iz tacke 3.2.
predimenzioniran i nije srazmeran predmetu
javne nabavke.

Na osnovu iznetog zahtevamo od narucioca da
izmeni konkursnu dokumentaciju i izbrise
nepotrbni georadar, u suprotnom bi¢emo
prinudeni da na povredu propisa ukazemo
putem zastite prava ponudaca.

Postovani,

Ponoviéemo nase pitanje od 20.12.2023.
verujemo da ga niste dobro razumeli.

U dokumentu koji ste objavili Obrazac strukture
ponudene cene ni u PDF-u ni u excelu ne postoji
medurekapitulacija za Tehnologiju kuhinje

Narucilac ostaje pri konkursnoj dokumentaciji.
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(pogledati u excelu u sheetu - Tehnologija
kuhinje imate ukupnu rekapitulaciju, ali ne i
meduzbirove za specifikaciju opreme kuhinje i
specifikaciju opreme veseraja). Dakle nase
pitanje se nije odnosilo na ukupnu rekapitulaciju
veé¢ medurekapitulaciju, isto vazi i za poziciju 7.0
Ograda u parteru.

Apropo Vaseg odgovora od 22.12.2023. godine
napominjemo da smo mi zainteresovani
ponudaci i potencijalni izvodaci radova, ali ne i
Investitori.

Molimo narucioca da se pridrzava Zakona o
javnim nabavkama i objavi odgovore i na nasih
prethodnih 6 pitnja (od 15.12.i20.12.).

Objavljeno.

U predmeru radova u delu koji se odnosi na
HVAC instalacije - B Ventilacijau POS-B 30 u
opisu pozicije stoji da se za poziciju uzima 50%
od vrednosti bakarnih cevi, a u delu koji se
odnosi na koli¢inu 0,75. Nase pitanje za
Narucioca je koji procenat je ispravan 75% ili
50%? Molimo narucioca da uskladi koli¢inu sa
opisom pozicije i u skladu sa time izmeni
predmer radova.

Narucilac ostaje pri konkursnoj dokumentaciji.
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